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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

PROGRAMA COMPARTEL 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No 006 DE 2012 
 
 
OBJETO: La selección objetiva de uno o más proponentes quienes se obligan, en caso de ser seleccionados 
a implementar la estrategia de puntos digitales Compartel mediante el desarrollo de actividades que 
garanticen el acceso a telefonía e internet, a comunidades en zonas rurales y/o apartadas. 
 
ALCANCE: El objeto comprende: Planear, instalar, poner en servicio, administrar,  operar y mantener los 
Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos en el Anexo 1, bajo las condiciones de calidad, niveles 
de servicio y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso. 
 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS FRENTE AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO 
puntosdigitalescompartel@mintic.gov.co Y / O RADICADAS FÍSICAMENTE EN EL PUNTO DE ATENCIÓN 
ALOPERADOR Y AL CIUDADANO - PACO  
 

No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

1 EDATEL (Bernardo del Cristo Hernandez) 
Junio 7 de 2012, 
Hora: 2: 49 pm 

 
1 

2 
VICEMINISTERIO DE TURISMO (Maria Paula García 
Vergara) 

Junio 8 de 2012, 
Hora: 9: 41 am 

1 

3 Gilat Colombia S.A. E.S.P. (Alicia Restrepo Ortega) 
Junio 8 de 2012, 
Hora: 12:54 pm 

1 

4 Bantel Telecom (Luis Forero) 
Junio 12 de 
2012, Hora: 
10:42 am 

1 

5 ANDITEL (Elías Fadul) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4: 20 
pm 

34 

6 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez Vallejo) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:21 
pm 

5 

7 ETB (Juan Carlos Gómez Londoño) Junio 12 de 1 

mailto:puntosdigitalescompartel@mintic.gov.co
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No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

2012, Hora: 4: 33 
pm 

8 Carlos Eduardo Ramírez (Persona Natural) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:36 
pm 

6 

9 Media Commerce (Deicy Paola Aguirre Hernandez) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:44 
pm 

46 

10 Colnodo (Julián Casabuenas) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:42 
pm 

4 

11 Fundación Alberto Merani (Juan Sebastian de Zubiría) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:51 
pm 

5 

12 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez Vallejo) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:47 
pm 

30 

13 Gilat Colombia S.A. E.S.P. (Alicia Restrepo Ortega) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:46 
pm 

141 

14 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez Vallejo) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:48 
pm 

4 

15 Colvatel S.A. E.S.P. (Luz Sandra Quintero) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:51 
pm 

2 

16 Fundación Alberto Merani (Juan Sebastian de Zubiría) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:57 
pm 

3 

17 Consorcio Trunking (Diego Murillo) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 4:56 
pm 

3 

18 Telmex (Teresa Isabel Hoyos Lopez) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 6:51 
pm 

5 

19 Andres Zambrano – Consultor de Negocios (Persona Natural) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 7:50 
pm 

3 
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No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

20 BT Latam (Federico Guerrero) 
Junio 13 de 

2012, Hora: 6:48 
pm 

1 

21 Patricia Calderón (Persona Natural) 
Junio 14 de 
2012, Hora: 
10:18 am 

1 

22 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez Vallejo) 
Junio 14 de 
2012, Hora: 
12:05 pm 

1 

23 Oki Data Americas Inc. (Jaime Lenguas) 
Junio 14 de 

2012, Hora: 4:54 
pm 

1 

24 Edatel (Marcela Gómez Benítez Osorio) 
Junio 14 de 

2012, Hora: 5: 13 
pm 

42 

25 Gilat (Alicia Restrepo Ortega) 
Junio 14 de 

2012, Hora: 5: 18 
pm 

20 

26 Carlos Eduardo Ramírez (Persona Natural) 
Junio 14 de 

2012, Hora: 5:40 
pm 

22 

27 
Juan Andres Uscategui (Secretaria de Educación 
Departamental Casanare) 

Junio 15 de 
2012, Hora: 
10:16 am 

1 

28 Viceministerio de Turismo (Maria Paula García Vergara) 
Junio15 de 2012, 
Hora: 11:06 am 

1 

29 Lexmark Colombia (Juan Carlos Ríos) 
Junio 15 de 
2012, Hora: 
12:55 pm 

2 

30 
Carvajal Tecnología & Servicios – Assenda SAS (Alfonso 
Guzman Alvarez) 

Junio 15 de 
2012, Hora: 1:22 

pm 
2 

31 
Secretaria Departamental de Casanare (Juan Andres 
Uscategui) 

Junio 19 de 
2012, Hora: 
11:29 am 

1 

32 
Secretaria Departamental de Casanare (Juan Andres 
Uscategui) 

Junio 20 de 
2012, Hora: 9:17 

am 
1 
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No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

33 
Secretaria Departamental de Casanare (Juan Andres 
Uscategui) 

Junio 20 de 
2012, Hora: 9:18 

am 
1 

34 Claudia Consuelo Acevedo Montañez (Persona Natural) 
Junio 20 de 

2012, Hora: 9:38 
am 

1 

35 Carvajal Tecnología & Servicios (Alfonso Guzmán Alvarez) 
Junio 20 de 

2012, Hora: 9:54 
am 

1 

36 Emtel (Andres Collazos Robles) 
Junio 20 de 

2012, Hora: 9:59 
am 

1 

37 Tics del Valle (Armando Guisao) 
Junio 20 de 
2012, Hora: 
11:31 am 

14 

38 Anditel (Francisco Javier Navarro Vélez) 
Junio 21 de 
2012, Hora: 
12:03 pm 

1 

39 AON (Andrea Marcela Rodriguez Acosta) 
Junio 21 de 
2012, Hora: 
12:41 pm 

4 

40 Gilat Colombia S.A E.S.P. (Alicia Restrepo Ortega ) 
Junio 20 de 
2012, Hora: 
11:20 am 

5 

41 Fresnelsas (Ana Ruth Chaves Nieto) 
Junio 22 de 

2012, Hora: 1:12 
pm 

1 

42 Wilfrido Jimenez (Persona Natural) 
Junio 24 de 

2012, Hora:1:05 
pm 

1 

43 BT Latam (Federico Guerrero) 
Junio 12 de 

2012, Hora: 6:28 
pm 

12 

44 Gilat S.A. E.S.P. (Alicia Restrepo Ortega) 
Junio 26 de 
2012, Hora: 
11:45 am 

5 

45 Colnodo (Olga Paz M.) 
Junio 26 de 

2012, Hora: 1:10 
1 
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No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

pm 

46 Fresnelsas (Ana Ruth Chaves Nieto) 
Junio 26 de 

2012, Hora: 3:13 
pm 

1 

47 Edatel (Bernardo del Cristo Hernandez Sierra) 
Junio 26 de 

2012, Hora: 4:34 
pm 

1 

48 Tics del Valle (Armando Guisao) 
Junio 27 de 

2012, Hora: 9:51 
am 

9 

49 Liberty Colombia (Nicolas Acosta Alvarado) 
Junio 27 de 
2012, Hora: 
12:10 pm 

1 

50 Liberty Colombia (Nicolas Acosta Alvarado) 
Junio 27 de 

2012, Hora: 2:02 
pm 

1 

51 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez) 
Junio 28 de 
2012, Hora: 
11:46 am 

2 

52 BT Latam (Federico Guerrero) 
Junio 29 de 

2012, Hora: 4:49 
pm 

36 

53 BT Latam (Federico Guerrero) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 11:33 am 

6 

54 Telefónica (Any Orozco Rodriguez) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 12:32 pm 

1 

55 Tics del Valle (Armando Guisao R.) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 12:42 pm 

1 

56 Gilat .S.A. E.S.P. (Alicia Restrepo Ortega) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 4:16 pm 

1 

57 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez Vallejo) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 5:42 pm 

1 

58 Synapsis Colombia (Ruben Darío Gómez Vallejo) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 6:07 pm 

1 

59 Tics del Valle (Armando Guisao) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 6:36 pm 

1 

60 BT Latam (Federico Guerrero) 
Julio 3 de 2012, 
Hora: 6:39 pm 

1 
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No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

61 Tics del Valle (Armando Guisao R.) 
Julio 4 de 2012, 
Hora: 4:49 pm 

1 

62 Tics del Valle (Armando Guisao R.) 
Julio 5 de 2012, 
Hora: 11:12 am 

1 

63 Edatel (Marcela Gómez Montoya) 
Julio 9 de 2012, 
Hora: 8:43 am 

1 

64 Grupo Verytel (Álvaro Tamayo Marles) 
Julio 9 de 2012, 
Hora: 9:16 am 

1 

65 Grupo Verytel (Álvaro Tamayo Marles) 
Julio 9 de 2012, 
Hora: 4:04 pm 

1 

66 Fresnelsas (Ana Ruth Chaves Nieto) 
Julio 13 de 2012, 

Hora: 4:12 pm 
1 

67 Faver Acevedo (Persona Natural) 
Julio 14 de 2012, 
Hora: 11:34 am 

1 

68 Bibiana Patricia Tobon Tobon (Líder GELT La Ceja) 
Julio 18 de 2012, 

Hora: 9:20 am 
1 

69 Viceministerio de Turismo (Maria Paula García Vergara) 
Julio 19 de 2012, 
Hora: 10:48 am 

1 

70 Ecomil (Andres Abril Vargas) 
Julio 19 de 2012, 

Hora: 3:27 pm 
1 

71 Delcatelsas (Juan Manuel Díaz Gómez) 
Julio 28 de 2012, 
Hora: 11:55 pm 

1 

72 Nelly Tatiana Molina Bernal (Persona Natural) 
Julio 30 de 2012, 
Hora: 11:51 am 

1 

73 Carlos Eduardo Ramírez (Persona Natural) 
Julio 31 de 2012, 
Hora: 11:19 am 

1 

74 Media Commerce (Paola Aguirre Hernandez) 
Junio 14 de 

2012, Hora: 2:11 
pm 

1 

75 Anditel (Francisco Javier Navarro Vélez) 
Junio 21 de 
2012, Hora: 
12:07 pm 

1 

76 Fundación Alberto Merani (Juan Sebastian de Zubiría) 
Agosto 1 de 

2012, Hora: 9:52 
am 

2 

77 Grupo Verytel (Álvaro Tamayo Marles) 
Julio 9 de 2012, 
Hora: 9:22 am 

1 
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No. INTERESADOS 

FECHAY/O 
NUMERO DE 

RADICACIONY/0 
CORREO 

Nro. DE 
OBSERVACIONES 

POR 
INTERESADO 

78 
Fundación Fruto Social de la Palma (Danny Marcelo Tolosa 
Aldana) 

Agosto 2 de 
2012, Hora: 
10:41 am 

1 

79 Comlink Ltda (Bernardo Sanchez Herrera) 
Agosto 6 de 

2012, Hora: 8:58 
am 

1 

80 Lametro Colombia (Luis E. Dueñas) 
Agosto 13 de 
2012, Hora: 
12:09 pm 

1 

81 
Centro de Información Florencia Cauca (Milder Yinet Guerrero 
Benitez) 

Agosto 13 de 
2012, Hora: 4:00 

pm 
1 

82 Gobernación de Boyaca (Lalo Enrique Olarte Rincon) 
Agosto 14 de 
2012, Hora: 
11:54 am 

1 

83 Viceministerio de Turismo (Maria Paula García Vergara) 
Agosto 16 de 
2012, Hora: 
11:21 am 

1 

TOTAL COMENTARIOS, OBSERVACIONES O PREGUNTAS 
 

528 

 
 
OBSERVACIÓN 1. EDATEL Fecha: Junio 7 de 2012, Hora: 2: 49 pm 

 
Se permite solicitar la ampliación del plazo para comentarios al Proyecto de Pliego de Condiciones, Anexo 
Técnico y sus Anexos, previsto para el próximo 12 de junio de 2012, plazo que se considera muy corto para 
remitir los comentarios y observaciones pertinentes, máxime cuando el análisis de los documentos es 
interdisciplinario y por tanto de competencia de diferentes áreas de la Compañía. 
 
RESPUESTA: 
 
En el pliego de condiciones definitivo se establecerá el cronograma de la Licitación Pública No.006 de 2012. 
En todo caso la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones no obliga a la Entidad a la apertura del 
Proceso de Selección de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012. 
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OBSERVACIÓN 2. Viceministerio de Turismo Fecha: Junio 8 de 2012, Hora: 9:41 am 
 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, lidera un programa 
llamado Posadas Turísticas de Colombia, programa que va dirigido a poblaciones de áreas rurales con alto 
valor turístico y busca apoyar el fortalecimiento de la calidad de vida de estas comunidades a través del 
mejoramiento de infraestructura de vivienda y del desarrollo de turismo comunitario sostenible. Para estas 
personas es de vital importancia dicho programa ya que por medio de este generan unos ingresos 
adicionales no solo para su desarrollo sino también para el de la comunidad y la región en general. 
 
El programa de Posadas Turísticas por medio de su pagina Web ww.posadasturisticasdecolombia.com 
maneja las reservas, solicitudes y/o peticiones de aquellos los turistas que quieren conocer esos lugares 
apartados de la geografía colombiana, yo manejo directamente la página anteriormente mencionada y vía 
correo electrónico hago llegar las solicitudes a cada uno de los posaderos que poseen una cuenta de correo. 
Debido a que las posadas se encuentran ubicadas en zona rural algunas de difícil acceso y comunicación, es 
de vital importancia tanto para el programa como para los posaderos que no cuentan con la facilidad de 
acceder a un computador, por lo que se hace primordial comenzar a trabajar directamente en el tema. 
 
Estuve leyendo respecto a los Puntos Vive Digital, y dice que existe una fase semilla con 71 puntos de aquí a 
2013, podría conocer cuales son esos 71 puntos y de esta manera comparar si habrán estos puntos en 
algunas de las regiones donde se encuentran las posadas del programa?. 
 
De ante mano gracias por la atención prestada y quedo atenta a su respuesta. 
 
Adjunto cuadro de las regiones donde se ubican las posadas del programa 
 
RESPUESTA:  
 
El Programa Compartel del FONDO TIC tiene dos (2) programas en ejecución: Puntos Vive Digital del cual se 
están instalando los primeros 71 puntos y esta orientado a zonas urbanas; Por otro lado el proyecto de 
Puntos Digitales Compartel el cual tiene como objetivo beneficiar a los centros poblados rurales de más de 
100 habitantes reconocidos por el DANE y que no tienen ninguna alternativa de conexión a Internet. Los 
criterios de elegibilidad de los sitios en los cuales se pueden instalar los Puntos Digitales Compartel se 
encuentran definidos en el numeral 2.4.1 del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 3. Gilat  Colombia S.A E.S.P Fecha: Junio 8 de 2012, Hora: 12: 54 pm 

 
Solicitan ampliar el término para presentar preguntas, observaciones y comentarios al Proyecto de Pliego, 
Estudios Previos y sus Anexos hasta el día 19 de junio de 2012. 
 
RESPUESTA:  
 
Remitirse a la respuesta de la observación No. 01. 
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OBSERVACIÓN 4. Bantel Telecom   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 10:42 am 
 
Respecto de la agregación del servicio de TELEFONIA, se tienen los siguientes comentarios. 
 
- Por la escala de negocio (en # de líneas telefónicas, y los límites impuestos por la licitación en cantidad 
máxima de puntos Compartel a ser adjudicados a un participante), resulta muy costoso (o inviable) para una 
empresa que no sea hoy en día un operador de servicios de telefonía, hacer las inversiones y los acuerdos 
necesarios para quedar completamente habilitado para la prestación de dichos servicios. En otras palabras, 
los equipos, interconexión y las implicaciones legales y regulatorias para ser un prestador de servicios de 
telefonía, no son justificables, ni siquiera ante la posibilidad de un aporte, frente al volumen de líneas y el 
tráfico que estas puedan generar. Por la naturaleza de costos (variable, por consumo) del servicio telefónico 
y los eventuales costos por larga distancia y terminación celular), el análisis de riesgo debe ser 
completamente distinto al del servicio de internet, que es de costo fijo mensual (consumo ilimitado).  
 
- Por lo anterior, el provisionamiento del servicio de telefonía resulta una barrera de entrada muy elevada 
para empresas que hoy no sean prestadoras de servicios de telefonía. Vale anotar que la mayoría de las 
empresas que prestan servicios Compartel (Conectividad a Internet), no lo son. 
 
- La experiencia del primer proyecto Compartel, en el que el alcance era principalmente Telefonía, mostró la 
complejidad de manejar este tipo de servicios tasados de manera variable y con costo al usuario, en lo que 
tiene que ver con la  de recolección de dinero en efectivo y también la distribución de tarjetas prepagadas, 
esto en adición a la ausencia de tráfico que permitiera hacer el punto sostenible. Esto se tradujo en una 
realidad en la que el Ministerio se vio en la obligación de re-negociar dichos servicios y muchos de ellos, ser 
cambiados por puntos de acceso a Internet.  
 
- Creemos que las soluciones de telefonía, dadas las condiciones de los mercados y la oferta tecnológica, 
deberían converger primero a los servicios de telefonía móvil, donde la rentabilidad de los operadores es 
notable, y donde el costo podría ser marginal. En las actualizaciones de tecnológicas de 2G a 3G y pronto a 
4G, que ha sucedido con la infraestructura reemplazada? Tal vez de allí se puedan deducir esquemas más 
eficientes y por ende, viables. 
 
- Finalmente, creemos que el servicio de conectividad debería ser gratuito, en su totalidad, a los usuarios, 
con las políticas de buen uso que ya incluye el proyecto. La realidad de localidades como las descritas y 
listadas en el proyecto no admiten una oferta de servicio pagada. Quizás en el futuro, cuando la adopción 
este dada y se entienda mejor los beneficios reales, se pueda pensar en hacer ingresos para buscar la 
sostenibilidad. 
 
RESPUESTA:  
 
Con respecto al servicio de Telefonía a prestarse en los Puntos Digitales Compartel se aclara que de 
acuerdo con lo establecido en numeral 2.2 del documento de Estudios Previos, para la estructuración del 
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proyecto se tuvieron en cuenta dos elementos: 1. Accesibilidad de la población a los servicios de telefonía e 
Internet; 2. Experiencias previas del Programa Compartel del FONDO TIC. Por lo tanto, en aquellos sitios en 
los cuales el único proveedor del servicio de telefonía es un contratista del FONDO TIC, se hace necesario 
mantener la prestación de ese servicio a través del Programa Compartel del FONDO TIC, en razón a que no 
existe aún cobertura de las redes de operadores fijos y/o móviles, que le permitan a la población acceder a 
dicho servicio, garantizando de esta manera un interés general sobre uno particular. Adicionalmente, el 
Pliego de Condiciones en el numeral 5.1.2, promueve que el Contratista tenga libertad de selección de 
tecnología, de acuerdo con las coberturas de las redes y sus respectivos niveles de servicio. 
 
Con respecto a los costos e ingresos que se percibirán por la prestación del servicio de telefonía, se debe 
considerar que este proyecto se ejecutará bajo la modalidad de un contrato de aporte con recursos de 
fomento para el desarrollo de las telecomunicaciones y que el contratista que desarrolle el proyecto, deberá 
ofrecer los servicios de Telecomunicaciones de acuerdo con la estrategia que adopte dentro de su modelo de 
negocios, razón por la cual es decisión del proveedor de Telecomunicaciones establecer la mejor forma a 
través de las cuales desarrollará el objeto contractual resultante del presente proceso licitatorio. 
 
Con respecto a la gratuidad del servicio, se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 3.5 del Anexo 
Técnico, respecto de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se prestarán en los Puntos 
Digitales Compartel que serán determinadas por el contratista, teniendo en cuenta que deberán contemplar 
el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad en dichos puntos en el mediano y largo plazo.   
 
 
OBSERVACIÓN 5. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
PROYECTO DE PLIEGO NUMERAL 2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 
“El plazo de ejecución del Proyecto está previsto en veintidós (22) meses contados a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio y de acuerdo con el Cronograma en la Tabla 2.” Puntualmente, el numeral 6 de la tabla 2 
establece como plazo máximo el 1° de enero de 2013 para “la instalación y puesta en servicio de la 
conectividad y telefonía en el restante cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Un gran porcentaje de la población colombiana se toma las últimas dos semanas de diciembre y las primeras 
dos semanas de enero para sus vacaciones y el consecuente cese de actividades cotidianas, y en las 
instituciones educativas es más notoria esta realidad. Aun contando con la total disponibilidad del contratista, 
difícilmente se podrán realizar actividades de instalación en muchos Puntos durante esta temporada, dada la 
ausencia de los propietarios de los locales donde quedarán instalados. 
 
SOLICITUD: 
 
Incrementar el plazo de ejecución del proyecto de veintidós (22) meses a veintitrés (23) meses, modificando 
los numerales 5 y 6 de la tabla 2 estableciendo como plazos máximos el 1° de enero de 2012 (numeral 5) y 
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el 1° de febrero de 2013 (numeral 6), para la instalación y puesta en servicio de los Puntos Digitales 
Compartel, manteniéndose los 18 meses de operación establecidos en el numeral 7 de la tabla. 
 
ANÁLISIS ADICIONAL A ESTE PUNTO: 
 
Como se evidencia del pliego, la etapa de operación será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la 
aprobación de la respectiva meta de instalación. No obstante, la realidad ha demostrado que en ocasiones 
por causas exógenas a las partes (contratante o contratista) quedan sitios pendientes o en etapa de 
suspensión. Incluso en ocasiones, a pesar del esfuerzo de las partes no se consigue otro sitio que cumpla 
con las condiciones para el traslado. En consecuencia, esas pocas instituciones generan retrasos del 
proyecto y corrimiento de la etapa de operación de los mismos, generando la prórroga de pólizas y enormes 
sobrecostos por muy pocas instituciones pendientes. 
 
SOLICITUD ADICIONAL A ESTE PUNTO: 
 
Si debido a circunstancias exógenas al contratista o al contratante no se haya podido instalar, poner en 
funcionamiento o trasladar algunos Puntos Digitales Compartel al momento de la culminación del periodo de 
operación de los numerales 5 y 6 del cronograma del proyecto (las instalaciones), a estas instituciones se les 
dará servicio hasta dicha fecha y en la liquidación del contrato se realizará el respectivo descuento por el 
servicio pendiente de prestar o por las actividades que no se pudieron ejecutar. Para el efecto en los pliegos 
debería cuantificarse el valor de cada actividad y así tener claro al momento de terminación de la vigencia y 
etapas del contrato, cuales actividades quedaron pendientes por factores no imputables al contratista y 
cuanto se descontaría por las mismas. 
 
RESPUESTA:  
 
En relación con los plazos del proyecto, la Entidad Contratante se encuentra revisando los cronogramas para 
la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las respectivas metas y su respectiva conveniencia y de ser el 
caso las modificaciones serán publicados en la versión definitiva de los Pliegos de Condiciones. 
   
Con respecto a la cuantificación de las actividades del proyecto, se debe tener en consideración que las 
mismas se deben ejecutar bajo la modalidad de un contrato de aporte con recursos de fomento, por tanto, los 
aportes solicitados por los proponentes dependen de los modelos económicos que realicen los mismos, los 
cuales deben ser invertidos única y exclusivamente para satisfacer y garantizar el cumplimiento del objeto y 
obligaciones que de él se deriven; en caso de presentarse los  eventos citados por el interesado dentro de su 
observación, serán evaluados durante la etapa de ejecución del contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 6. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.3. INCISO e: “En caso que el servicio de Conectividad a Internet se pueda 
prestar a uno o más Puntos Digitales Compartel a través de tecnologías de red de acceso diferentes a la 
satelital, el Contratista deberá prestar el servicio utilizando esas tecnologías (es decir, en estos casos se 
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deberá prestar el servicio al Punto Digital Compartel a través de tecnologías de red de acceso cableadas o 
de radios terrestres). La interventoría conceptuará los casos en los cuales el Punto Digital Compartel podrá 
ser atendido a través de tecnologías de red de acceso diferentes a la satelital (4); en caso que el contratista 
tenga discrepancias con el concepto de la Interventoría, este deberá presentar todos los soportes que 
justifiquen la imposibilidad técnica que impide que a dichos Puntos se les presten los servicios a través de 
tecnologías de acceso diferentes a la satelital. (4) Lo anterior implica que si el contratista realizó la instalación 
y puesta en servicio de la conectividad a través de tecnologías de red de acceso satelital, existiendo la 
posibilidad técnica de utilizar redes de acceso terrestres posterior al concepto de la interventoría, el 
contratista deberá realizar la migración tecnológica para que el Punto sea atendido a través de redes de 
acceso terrestres. Lo anterior aplicara para los conceptos emitidos por la Interventoría antes del sexto mes 
de Operación del Servicio de Conectividad a Internet.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Aunque el Contratista realice oportunamente la verificación y compruebe que en un Punto Digital Compartel 
no existen tecnologías de redes de acceso cableadas o de radio terrestres, y en consecuencia proceda con 
su instalación mediante un acceso satelital, puede transcurrir un tiempo de hasta seis meses para que la 
interventoría conceptúe desfavorablemente dicha instalación, dado que en ese lapso llegó algún operador 
con tecnologías terrestres a la región. 
 
SOLICITUD: 
 
Aclarar que el Contratista podrá proceder a instalar cada Punto Digital Compartel con tecnología satelital 
siempre y cuando en el momento del Estudio de Campo se compruebe que no existían tecnologías de 
acceso terrestre, independientemente del plazo de hasta seis meses que pueda tomarse el interventor en 
verificar esta instalación. 
 
RESPUESTA:  
 
Tal y como se determina en el Pliego de Condiciones, numeral 3.14.1 del Anexo Técnico, el contratista debe 
elaborar un Estudio de Campo, y si en este se evidencia que no existe cobertura de redes de tecnologías de 
acceso terrestre en el lugar donde se instalará y operará el Punto Digital Compartel, el contratista podrá usar 
tecnologías de tipo satelital para la prestación de los servicio de telecomunicaciones en los Puntos Digitales 
Compartel. Sin embargo, en caso que durante la ejecución del proyecto, como consecuencia de la 
ampliación de las coberturas de las tecnologías de acceso terrestre sea posible prestar los servicios de 
telecomunicaciones utilizando estas tecnologías, el contratista deberá realizar la migración tecnológica en los 
términos establecidos en el literal e) del numeral 2.3 del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 7. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
  
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PUNTOS DIGITALES 
COMPARTEL: “Los criterios de elegibilidad de los centros poblados que serán beneficiados con Puntos 
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Digitales Compartel son: c. No contar con establecimientos de Acceso público a Internet a una distancia 
menor de dos (2)  kilómetros.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Se especifica que un Centro Poblado no puede contar con establecimientos de acceso público a internet a 
una distancia menor de dos (2) kilómetros, pero al parecer, el espíritu de este criterio es que no haya acceso 
público a internet en esta distancia desde el lugar de instalación del Punto Digital Compartel, no desde el 
centro Poblado, y por supuesto tampoco desde el Parque Natural. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar parcialmente el inciso c. del numeral 2.4.1. así: “c. No contar con establecimientos de acceso 
público a internet a una distancia menor de dos (2) Kilómetros desde el lugar de instalación del Punto Digital 
Compartel, al momento de la realización del Estudio de Campo respectivo.” En consecuencia, modificar 
adicionalmente lo correspondiente a esta especificación en el numeral 2.4.2. 
 
RESPUESTA:  
 
Se modificará el literal c. de los numerales 2.4.1 y 2.4.2 del Anexo Técnico, en el cual se indicará que la 
distancia en la cual no debe existir establecimientos de acceso público a internet para la elegibilidad de los 
puntos y para el reemplazo de los mismos deberá ser de un radio de dos (2) kilómetros desde el lugar en el 
cual estará ubicado el Punto Digital Compartel y esta condición debe ser permanente durante el plazo de 
ejecución del contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 8. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4.2. “Para realizar los remplazos de Puntos Digitales Compartel por cambio 
o traslado, el contratista deberá tener en cuenta el procedimiento descrito en el anexo 5. Este procedimiento 
podrá ser actualizado, modificado o remplazado por mutuo acuerdo de las partes, sin embargo, en caso que 
no exista un acuerdo entre la Entidad Contratante y el contratista, la Entidad Contratante podrá establecerlo 
mediante comunicación dirigida al contratista, dejando constancia de las discusiones efectuadas con el 
objetivo de lograr el acuerdo.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Cualquier decisión unilateral por parte del contratante en este aspecto podría afectar el modelo financiero del 
proyecto, llevando a discusiones entre las partes de larga duración alterando obligatoriamente los objetivos 
de tiempo del proyecto. 
 
SOLICITUD: 
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Adicionar la siguiente frase al final del párrafo así: “…dejando constancia de las discusiones efectuadas con 
el objetivo de lograr el acuerdo y sin que dichas modificaciones generen sobrecostos al operador.” 
 
RESPUESTA:  
 
La facultad que se guarda la entidad contratante de modificar o reemplazar las metodologías del proyecto, 
corresponde a la necesidad de responder a la dinámica que se genera con la ejecución del mismo, 
permitiendo que se realice de manera efectiva su control y seguimiento, propendiendo que tanto la Entidad 
Contratante como los contratistas lleguen a un feliz término en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, sin que se causen perjuicios económicos a las partes. 
  
La modificación de estos documentos por parte de la Entidad Contratante, en ningún caso implicará que se 
definan exigencias adicionales a las ya establecidas en el Pliego de Condiciones para su cumplimiento.  Las 
modificaciones y/o adiciones se realizarán, con el objetivo de desagregar y/o precisar los procedimientos 
establecidos en los documentos del proceso; razón por la cual no se acepta la solicitud. 
 
 
OBSERVACIÓN 9. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4.2.1. CAMBIOS: “…en caso de no tenerse información del DANE 
disponible respecto a la población del centro poblado, deberá certificarse la cantidad de población a través de 
la autoridad local competente.” 
 
ANÁLISIS: 
 
No se hace claridad acerca de cuál es la autoridad local competente. 
 
SOLICITUD: 
 
Especificar cuál o cuáles instituciones podrían actuar como autoridad local competente. 
 
RESPUESTA:  
 
En los documentos definitivos del proceso se realizarán las aclaraciones, respecto a las autoridades locales 
competentes en colaborar sobre la información de población de los centros poblados dentro de su 
jurisdicción. 
 
 
OBSERVACIÓN 10. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4.2.1. CAMBIOS: “Teniendo en cuenta que los cambios aplican antes de la 
instalación y puesta en servicios de los Puntos Digitales Compartel, no se reconocerán pagos adicionales al 
o a los contratistas por los estudios de campo adicionales que se generen en el proceso.” 
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ANÁLISIS: 
 
Los Estudios de Campo que adelante el contratista establecen la factibilidad para la instalación de un Punto 
Digital Compartel en alguna ubicación específica. Realizar un cambio después de realizado un Estudio de 
Campo y antes de la instalación afectaría el cronograma, el modelo financiero, el inventarios y la logística. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar parcialmente este párrafo, así: “Teniendo en cuenta que los cambios aplican antes de la realización 
de los Estudios de Campo de la instalación y puesta en servicios de los Puntos Digitales Compartel, no se 
reconocerán pagos adicionales al o a los contratistas por los estudios de campo adicionales que se generen 
en el proceso.” 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.14.1 del Anexo Técnico, los Estudios de Campo se realizan 
antes de la Instalación y Puesta en Servicio de los Puntos Digitales Compartel, con el fin de verificar la 
elegibilidad del sitio en el cual se ubicarán los mismos.  Los cambios tienen lugar antes de realizar la 
instalación y después de haberse adelantado y aprobado los Estudios de Campo por parte de la 
Interventoría. Lo anterior, por cuanto los cambios se efectúan con base en los resultados obtenidos a partir 
de los mencionados estudios y no al inicio de ellos. 
 
En adición, el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de contrato de aporte con recursos de fomento, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.1 del Pliego de Condiciones, por lo cual el contratista asume los 
riesgos asociados a los cambios. 
 
 
OBSERVACIÓN 11. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4.2.2 TRASLADOS: “Los traslados pueden presentarse bajo las siguientes 
circunstancias: * Cuando la comunidad no haga uso de los servicios de Telecomunicaciones ofrecidos en los 
Puntos Digitales Compartel por un período continuo mayor o igual que un (1) mes.” 
 
ANÁLISIS: 
 
En el transcurso de la ejecución de proyectos anteriores se han presentado tiempos de estacionalidad 
producto de temporadas de receso que producen que durante más de un mes no se utilicen los servicios. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar esta circunstancia así: “… por un período continuo mayor o igual que dos (2) meses.” 
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RESPUESTA:  
 
El objetivo del presente proyecto es que las comunidades beneficiadas por el mismo, tengan acceso a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo cualquier periodo de vacaciones y/o receso. 
Los Puntos Digitales Compartel, no necesariamente se deben instalar en instituciones educativas, toda vez 
que el contratista decide, cual es el sitio más adecuado dentro del centro poblado, tal y como lo indica el 
numeral 3.3.1 del Anexo Técnico. En caso que los Puntos Digitales Compartel sean instalados dentro de 
Instituciones Educativas u otros sitios que por cualquier motivo se restrinja el acceso, el contratista deberá en 
todo caso garantizar que dichos Puntos operen de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1 del Anexo 
Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 12. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.4.2.2 TRASLADOS – PIE DE PÁGINA: “Los actos malintencionados de 
terceros, o los generados por alteraciones del orden público, no serán causal automática para que el 
Contratista solicite el traslado y/o para que el mismo sea sufragado por la Entidad Contratante. En el evento 
de que esto ocurra cada caso será revisado y de ser el caso aprobado particularmente por ésta, previo 
concepto del interventor.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Los actos malintencionados de terceros o alteraciones de orden público no son variables predecibles por el 
contratista ni por el contratante. 
 
SOLICITUD: 
 
Solicitamos que estos casos se puedan cargar y sufragar dentro del porcentaje de traslados del 10%, y en 
todo caso el contratista responderá por traslados originados por cualquier causa hasta un máximo del 10%. 
 
RESPUESTA:  
 
Los actos malintencionados de terceros, o los generados por alteraciones del orden público, incluso los 
catalogados como fuerza mayor o caso fortuito, serán asumidos por el Contratista, con cargo a su propuesta, 
en atención a que el proyecto se desarrollará a través de un contrato de aporte con recursos de fomento. En 
concordancia con lo expuesto anteriormente, los traslados previstos en la bolsa correspondiente a un diez 
por ciento (10%) dentro del contrato, deberán ser validados por la Entidad y sujetos a la aprobación para 
proceder de conformidad. No obstante lo anterior, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, la Entidad 
Contratante determinará las condiciones en las que procederá a darse el cumplimiento de la obligación por 
parte del Contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 13. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
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ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.1. TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL TABLA 3 VERSUS 
PROYECTO DE PLIEGO NUMERAL 5.1.2.4.1. COMPONENTE TÉCNICO TABLA 15: Tablas inconsistentes 
 
ANÁLISIS: 
 
Al revisar las dos tablas se encuentra que las cantidades mínimas exigidas no son idénticas en el pliego y en 
el anexo técnico. 
 
SOLICITUD: 
 
Unificar los criterios del anexo técnico y del pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 5.1.2.4 del Pliego de Condiciones, la tabla 15 indica 
la cantidad de equipos adicionales que podrán ofertar los proponentes para obtener mayor puntaje en la 
evaluación de calidad; por su parte, la tabla 3 del anexo técnico, hace referencia a la cantidad mínima de 
equipos y servicios de cada uno de los tipos de Punto Digital Compartel que deberán ofertar los proponentes. 
 
 
OBSERVACIÓN 14. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.2. EQUIPOS A DOTAR: “El Contratista será responsable de todos los 
equipos instalados en el punto digital Compartel. En caso de daños, perdidas o demás actos que impliquen la 
necesidad de reponer los mismos, el contratista deberá realizar dicha reposición dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la notificación del hecho.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Cada la ubicación remota de los Puntos, es difícil garantizar la seguridad de los equipos durante la vigencia 
del contrato, realidad sumada a la negativa de las compañías aseguradoras de respaldar esta clase de 
equipos, y menos aún por su lugar de ubicación. En consecuencia, cualquier pérdida o daño afecta 
directamente el modelo financiero, pudiendo llevar a mediano plazo a la insostenibilidad del proyecto. 
 
SOLICITUD: 
 
Para el caso de las instituciones educativas o públicas, permitir que los equipos puedan ser donados a 
dichas instituciones donde queden instalados los Puntos para que éstos se hagan responsables de los 
mismos.  Para el caso de establecimientos particulares no públicos, que el riesgo de estos eventuales 
siniestros sea asumido por el contratista hasta un máximo del 5% del total de equipos suministrados en la 
ejecución del proyecto. 
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RESPUESTA:  
 
Es responsabilidad del contratista tomar todas las medidas necesarias para evitar daños, perdidas o demás 
actos que impliquen la necesidad de reponer los equipos. Por demás no sobra advertir que tratándose de un 
contrato de aporte con recursos de fomento, la infraestructura y los equipos mismos,  serán de  propiedad del 
patrimonio autónomo constituido por el contratista hasta la liquidación del mismo, por tanto, los bienes del 
proyecto serán manejados en las condiciones definidas en el patrimonio autónomo y las definidas en cuanto 
a la donación de los equipos en los documentos definitivos del proceso. Adicionalmente, la oferta debe 
prever la reposición de equipos por daños y pérdidas, mediante los mecanismos de fondos o seguros 
partiendo de estimaciones por pérdidas máximas probables las cuales deben hacer parte del modelo 
financiero que soporta la oferta, siendo total responsabilidad del contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 15. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.2 EQUIPOS A DOTAR: Tabla 4. 
 
ANÁLISIS: 
 
Hay un error en Estaciones de trabajo: Dos (1). 
 
SOLICITUD: 
 
Aclarar la cifra correcta. 
 
RESPUESTA:  
 
En los Puntos Digitales Compartel Tipo A, se deberán instalar dos (2) estaciones de trabajo. En la versión 
definitiva del Pliego de Condiciones se realizarán las correcciones del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 16. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TECNICO NUMERAL 3.2 EQUIPOS A DOTAR TABLA 4: El contratista deberá configurar una 
estación de trabajo como equipo servidor solo en los Puntos tipo B y C. 
 
ANÁLISIS: 
 
En todos los Puntos Digitales se deben tener en cuenta los parámetros de configuración de servicios que se 
determinan en el numeral 3.3.2.2. y los sistemas de tarificación establecidos en el numeral 3.7.2. 
 
SOLICITUD: 
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Autorizar la configuración de uno de las estaciones de los Puntos tipo A como servidor. 
 
RESPUESTA:  
 
El contratista podrá configurar como servidor uno de los equipos de computo del Punto Digital Compartel 
Tipo A, siempre y cuando garantice que el mismo quede habilitado como servidor y como estación de trabajo 
para que pueda ser utilizada por el público en general. En la versión definitiva del Pliego de Condiciones se 
realizarán las correcciones del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 17. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.2 EQUIPOS A DOTAR: Tabla 4 – Estaciones de Trabajo: “El contratista 
deberá instalar computadores portátiles…” 
 
ANÁLISIS: 
 
Los portátiles representan un mayor riesgo ante actos malintencionados (robo, daños parciales) mientras que 
los equipos de escritorio son elementos más difíciles de hurtar y más fáciles de reparar dado que se 
configura con componentes separados (CPU, pantalla, teclado, mouse, etc.). 
 
SOLICITUD: 
 
Permitir al contratista la opción de instalar equipos de escritorio en lugar de portátiles y modificar en 
consecuencia, lo relativo al numeral 3.2.1. 
 
RESPUESTA:  
 
El objetivo de solicitar portátiles está basado en que son equipos de bajo consumo de energía y que además 
tienen autonomía para continuar prestando los servicios en caso que se presenten fallas de energía eléctrica.  
Con respecto a los temas de seguridad, el contratista podrá implementar mecanismos de protección que 
garanticen la  misma seguridad de un computador de escritorio. 
 
 
OBSERVACIÓN 18. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE APERTURA DEL PUNTO DIGITAL 
COMPARTEL: “En una institución educativa que se encuentre dentro del el centro poblado y que previo 
acuerdo con la secretaria de educación municipal, permita la apertura del Punto Digital Compartel...” 
 
ANÁLISIS: 
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La mayoría de Centros Poblados no tienen secretaría de educación municipal y dependen de secretarías de 
educación departamentales. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar este párrafo agregando: “En una institución educativa que se encuentre dentro del centro poblado y 
que previo acuerdo con la secretaria de educación municipal o con autorización de la Alcaldía Municipal, 
permita la apertura del Punto Digital Compartel...” 
 
RESPUESTA:  
 
Se incluirá en el numeral 3.3.1 del Anexo Técnico, que los Puntos Digitales Compartel podrán ser ubicados 
en instituciones educativas previo acuerdo con la secretaria de educación municipal o departamental a la que 
pertenezca la institución educativa del centro poblado según corresponda. 
 
 
OBSERVACIÓN 19. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.3.2.1. VELOCIDAD DE CONEXIÓN: “Nota: Durante la ejecución del 
proyecto las velocidades efectivas mínimas por tipo de punto, serán las definidas como velocidades de 
Banda Ancha por la normatividad vigente.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Aunque el numeral 4 del artículo 1.8 de la resolución 3067 del 18 de mayo de 2011 expedida por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones -CRC-, establece las velocidades mínimas efectivas para que un enlace 
sea considerado de Banda Ancha, y el artículo 5.3. de la misma resolución establece una velocidad mínima 
efectiva menor para que un enlace sea considerado de Banda Ancha en los casos de telecomunicaciones 
sociales, puede ocurrir que durante la ejecución del contrato estas definiciones sean modificadas por la CRC 
o por cualquier otra entidad del estado, en cuyo caso se podría afectar sensiblemente el modelo de negocio, 
llevando al contratista a asumir sobrecostos que puedan ocasionar la inviabilidad financiera del proyecto. 
Lo anterior es claramente conocido por la jurisprudencia y la doctrina como “hecho del príncipe”, por lo cual 
no es susceptible de trasladarse el perjuicio ocasionado por el cambio de regulación por parte del propio 
Estado hacia el contratista. 
 
SOLICITUD: 
 
Aclarar que el Contratista podrá modificar libremente la velocidad mínima efectiva en cada Punto Digital 
Compartel de acuerdo con la normatividad vigente durante la ejecución del contrato o podrá optar en 
mantener la velocidad inicialmente instalada. En caso de que dicha modificación sea exigida por el 
Contratante se deberán efectuar las modificaciones contractuales necesarias mediante un otrosí para 
asegurar la viabilidad financiera del proyecto. 
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RESPUESTA:  
 
El contratista deberá conectar los Puntos Digitales Compartel con velocidades de Banda Ancha, las cuales 
se encuentran definidas por la regulación expedida por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, 
de acuerdo con los estudios y análisis realizados por esa entidad. En consecuencia, cualquier modificación 
con respecto a las velocidades de Banda Ancha deberá ser acatada por los adjudicatarios, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3.3.2.1 del Anexo Técnico.  Así las cosas el  riesgo regulatorio enmarcado 
dentro del Factor de acciones legales es de carácter previsible y debe ser incluido como una variable en la 
elaboración de la propuesta del interesado y los riegos derivados están a cargo del futuro contratista, siendo 
de su total responsabilidad como conocedor de la materia, construir un plan de negocios considerando todos 
los costos asociados a los eventuales cambios previsibles que se puedan presentar en materia regulatoria y 
que impacten su modelo. 
 
 
OBSERVACIÓN 20. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.3.2.3.: “CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA: El 
Contratista deberá instalar las líneas necesarias para la prestación del servicio de telefonía de acuerdo con el 
tipo del Punto Digital Compartel descrito en la Tabla 3 Tipos de PDC y un (1) terminal de fax que permita el 
envío y recepción, para lo cual podrá utilizar una de las líneas telefónicas.” 
 
ANÁLISIS: 
 
En la tabla 3 del numeral 3.1. solo se requiere servicio de fax en los Puntos Digitales Compartel tipos B y C -
no se requieren en los tipo A-, servicio que puede ser provisto a través de la misma impresora multifuncional 
sin necesidad de equipamiento adicional. 
 
SOLICITUD: 
 
Incluir el siguiente subrayado en el numeral 3.3.2.3 “… y un (1) terminal de fax solo para los Puntos Digitales 
Compartel tipo B y C que permita el envío y recepción…” 
 
RESPUESTA: 
 
En los documentos definitivos del proceso, se dejara de manera especifica en el numeral 3.3.2.3 del Anexo 
Técnico, que se requiere que se preste el servicio de fax solo para los Puntos Digitales Compartel tipo B y C, 
el cual podrá ser provisto a través de un terminal que garantice la prestación de dicho servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 21. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.3.4.2. SISTEMA ELÉCTRICO: “Las Estaciones de Trabajo, deberán 
protegerse con un regulador de voltaje por estación de trabajo de mínimo 1KVA de potencia.” 
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ANÁLISIS: 
 
Un regulador de 1KVA es más que suficiente para alimentar todos los equipos de cualquier Punto Digital 
Compartel y sería de excesiva subutilización la instalación de un regulador por cada estación de trabajo. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar el párrafo descrito eliminando la frase “…un regulador de voltaje por estación de trabajo de 
mínimo…” 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta la carga requerida por las estaciones de trabajo, en la versión definitiva del Pliego de 
Condiciones se establecerá la cantidad mínima de reguladores requeridos en cada uno de los tipos de Punto 
Digital Compartel. 
 
 
OBSERVACIÓN 22. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.4.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN - PERFIL DEL GESTOR LOCAL Y/O 
ADMINISTRADOR: “El contratista deberá velar por la permanencia y continuidad del gestor local y/o 
administrador. En la eventualidad en que se presente un cambio por decisión del mismo contratista o del 
gestor local y/o administrador, el contratista estará obligado a remplazarlo, siempre y cuando este se elija de 
acuerdo con los criterios de selección definidos y haya sido formado y capacitado en las mismas 
competencias aquí exigidas. Este cambio deberá ser informado a la entidad contratante y el Punto Digital 
Compartel, no podrá quedar sin gestor local más de ocho (8) días calendario.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Con base en la experiencia acumulada de nuestra firma con más de 5 proyectos similares y más de 8 años 
de operaciones en puntos remotos, podemos asegurar que el nivel de rotación es bastante alto para este tipo 
de cargos, y las dificultades logísticas sumadas al proceso de reclutamiento es muy complejo. Recordemos 
que estamos en zonas bastante apartadas y en consecuencia desplazar un psicólogo o similar para realizar 
todos los exámenes de ingreso y procesos afines para la selección y vinculación, son bastante cuidadosos y 
toman tiempo. Solo el desplazamiento al sitio en algunos casos se toma fácilmente un par de días, siendo 
insuficiente y no conforme la realidad exigir un plazo de 8 días calendarios para el remplazo del mismo. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar la última frase del último párrafo del numeral 3.4.2.2. así: “Este cambio deberá ser informado a la 
entidad contratante y el Punto Digital Compartel no podrá quedar sin gestor local más de treinta (30) días 
calendario.” 
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RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante realizará ajustes al numeral 3.4.2.2 del Anexo Técnico, en el sentido de indicar que el 
cambio del gestor local y/o administrador, debe ser informado a la entidad contratante de manera inmediata y 
contratar un gestor temporal que cumpla con las actividades descritas en el numeral 3.4.2.4 del Anexo 
Técnico, por un periodo no superior a quince (15) días hábiles. Dentro del mismo plazo, el contratista deberá 
hacer todas las gestiones propias para contratar el gestor local y/o administrador definitivo que cumpla con 
los criterios de selección descritos en el numeral 3.4.2.2 del Anexo Técnico 
 
 
OBSERVACIÓN 23. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.4.2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN - PERFIL DEL GESTOR LOCAL Y/O 
ADMINISTRADOR. Tabla 9: Requisitos: 
 
a. Ser mayor de diez y ocho (18) años de edad. b. Acreditar mínimo título de Bachiller c. Demostrar que 
pertenece a la zona donde se ubicará el Punto Digital Compartel d. Tener amplias habilidades comunicativas 
e. Tener conocimiento básico de computadores y/o sistemas. f. Demostrar reconocimiento de la comunidad 
por su liderazgo y vocación hacia el desarrollo comunitario. (Se sugiere validar la información mediante una 
(1) carta de referencia que de cuenta de la gestión y capacidad de liderazgo de la persona.) g. Tener 
disponibilidad para atender el Punto Digital Compartel mínimo 30 horas a la semana para los lugares que no 
estén interconectados al SIN y 40 horas para los que si estén interconectados al SIN. 
 
ANÁLISIS: 
 
Si tenemos en cuenta que los Puntos Digitales Compartel estarán en Centros Poblados con una población 
numérica muy baja, es casi imposible que se puedan reclutar personas con todas estas características en 
TODOS los Puntos. 
 
SOLICITUD: 
 
Reducir estos criterios únicamente a los siguientes: a. Ser mayor de diez y ocho (18) años de edad. b. Tener 
amplias habilidades comunicativas. c. Tener conocimiento básico de computadores y/o sistemas. d. Tener 
disponibilidad para atender el Punto Digital Compartel mínimo 30 horas a la semana para los lugares que no 
estén interconectados al SIN y 40 horas para los que si estén interconectados al SIN. 
 
Eliminar los siguientes criterios por las razones que se exponen a continuación: 
 
- Acreditar mínimo título de Bachiller: Con seguridad aparecerán personas con buenos conocimientos en 
tecnología y con las demás características, pero que aún no han terminado su bachillerato. 
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- Demostrar que pertenece a la zona donde se ubicará el Punto Digital Compartel: Por la baja densidad 
poblacional, en algunos Centros Poblados será imposible conseguir una persona local que cumpla con este 
requerimiento. 
 
- Demostrar reconocimiento de la comunidad por su liderazgo y vocación hacia el desarrollo comunitario. (Se 
sugiere validar la información mediante una (1) carta de referencia que de cuenta de la gestión y capacidad 
de liderazgo de la persona.): Por la misma razón del punto anterior, debido a la baja densidad poblacional 
habrá sitios donde difícilmente se consiga una persona que cumpla esta característica. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con el objeto del proyecto, los requisitos que deben cumplir los gestores locales y/o 
administradores son considerados por la entidad contratante como criterios mínimos para garantizar la 
correcta e idónea prestación de los servicios en los Puntos Digitales Compartel, por tanto, los gestores 
locales y/o administradores deben acreditar título de bachiller y demostrar reconocimiento de la comunidad 
por su liderazgo y vocación hacia el desarrollo comunitario, garantizando de esta manera, una adecuada 
multiplicación del conocimiento y apropiación de las TIC y por ende el éxito del proyecto. La Entidad 
Contratante realizará las precisiones que considere convenientes en los documentos definitivos del proceso, 
respecto de la pertenencia del Gestor Local y/o Administrador al lugar en donde operará el Punto Digital 
Compartel. 
 
 
OBSERVACIÓN 24. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.6.2. AVISOS DE IDENTIFICACIÓN: “En cada Punto Digital Compartel se 
deberán instalar los siguientes avisos de identificación, los cuales deben se deberán elaborar de acuerdo con 
el Manual de Identificación del Programa Compartel y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el cual será entregado al contratista por parte de la Entidad Contratante como máximo al 
finalizar el primer mes de ejecución del Contrato. El diseño de las piezas será aprobado por la Interventoría 
designada por la Entidad contratante.” 
 
ANÁLISIS: 
 
En caso de NO disponer con la totalidad de los elementos que se requieren para instalar un Punto (en este 
caso los avisos de identificación), se ocasionaría un retraso notable en toda la logística de instalación, pues 
no tendría sentido enviar una parte de los equipos y elementos y luego un mes después el aviso, pues 
claramente conllevaría sobre costos y reprocesos ineficientes para todas las partes. 
 
SOLICITUD: 
 
Se solicita que el Manual de Identificación se entregue inmediatamente inicie el periodo de ejecución del 
contrato. Pero en todo caso, hasta tanto no se reciba el aviso debe entenderse que no se inicia el término de 
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ejecución y en especial el cronograma de instalación, pues como se planteó en el análisis, no sería eficiente 
para ninguna de las partes iniciar a instalar si no se tienen todos los elementos disponibles. 
 
RESPUESTA: 
 
El Manual de Identificación se entregará después del inicio de la ejecución del contrato.  El cual incluirá, entre 
otros, todos los aspectos señalados en la observación (mesas, sillas, adhesivos, habladores, chalecos, etc.).  
En la versión definitiva del Pliego de Condiciones se reducirá el término en el cual se entregará el 
mencionado manual. 
 
 
OBSERVACIÓN 25. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 6 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO: “En relación con 
la actualización, modificación o remplazo de los indicadores aquí definidos, en caso que no exista un acuerdo 
entre la Entidad Contratante y el contratista, la Entidad Contratante podrá establecerlo mediante 
comunicación dirigida al contratista, dejando constancia de las discusiones efectuadas con el objetivo de 
lograr el acuerdo.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Cualquier decisión unilateral por parte del contratante en este aspecto podría afectar el modelo financiero del 
proyecto, llevando a discusiones entre las partes de larga duración alterando obligatoriamente los objetivos 
de tiempo del proyecto. 
 
SOLICITUD: 
 
Adicionar la siguiente frase al final del párrafo así: “…dejando constancia de las discusiones efectuadas con 
el objetivo de lograr el acuerdo y sin que dichas modificaciones generen sobrecostos al operador.” 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.8 
 
 
OBSERVACIÓN 26. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.3.2.1. VELOCIDAD DE CONEXIÓN TABLA 6 VERSUS PROYECTO DE 
PLIEGO NUMERAL 5.1.2.4.1. COMPONENTE TÉCNICO TABLA 13: Tablas inconsistentes. 
 
ANÁLISIS: 
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Al revisar las dos tablas se encuentra que las velocidades mínimas exigidas no son idénticas en el pliego y 
en el anexo técnico. 
 
SOLICITUD: 
 
Unificar los criterios del anexo técnico y del pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA: 
 
Las velocidades indicadas en la Tabla 6 del numeral 3.3.2.1 del anexo técnico son las velocidades mínimas 
requeridas para cada uno de los Puntos Digitales Compartel. El proponente podrá ofertar el aumento de las 
velocidades referenciadas en la Tabla 6 de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 5.1.2.4.1  
del Pliego de Condiciones, por ende las velocidades de referencia de la Tabla 13 se utilizarán para el cálculo 
del aumento de la velocidad que desee presentar el proponente. 
 
 
OBSERVACIÓN 27. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TECNICO NUMERAL 3.3.4.1. SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: “Para los Puntos Digitales 
Compartel definidos por la Entidad Contratante, en los cuales no exista ningún tipo de solución de energía 
eléctrica, el contratista deberá tomar las previsiones y protecciones del caso para garantizar que contará con 
el servicio de energía eléctrica en el Punto Digital Compartel que le permita dar cumplimiento a los 
indicadores de calidad exigidos en el proyecto y el uso de los equipos por parte de la comunidad 
beneficiada.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Actualmente hay desconocimiento del tipo de interconexión eléctrica que poseen los lugares donde 
actualmente existen puntos de Compartel. 
 
SOLICITUD: 
 
Solicitamos que en el anexo donde se incluyen los puntos obligatorios y los puntos opcionales se determine 
el tipo de interconexión que poseen los puntos propuestos y que adicionalmente se suministre la información 
de qué tipo de solución de energía poseen los puntos que actualmente son atendidos a través de proyectos 
ejecutados por el programa y a los cuales se les dará continuidad. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que el  numeral 1.2 de Proyecto de Pliego de Condiciones establece que "[…]Quienes se 
encuentren interesados en colaborar con esta política de fomento y dispuestos a asumir las 
responsabilidades derivadas de tal participación en el correspondiente Proceso de Selección, deben realizar 
los análisis y estudios que consideren relevantes para el desarrollo del objeto propuesto en el mismo[…]", los 
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proponentes, deben realizar las consultas pertinentes en el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y demás entidades que cuenten con información oficial sobre el 
cubrimiento de las redes eléctricas, así como adelantar los estudios que considere necesarios para 
establecer el estado de ese servicio público domiciliario en los sitios donde se instalarán los Puntos Digitales 
Compartel. 
 
La Entidad Contratante podrá suministrar la información que sobre el particular tiene, a título meramente 
informativo, sin que su contenido y resultado implique responsabilidad de la Entidad y sin que forme parte 
integral de los documentos del proceso, siendo responsabilidad del proponente verificar la veracidad de la 
dicha información, a través de las entidades que considere competentes para tal efecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 28. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.4.1.5. PROGRAMACIÓN DE VISITAS A LOS PUNTOS DIGITALES 
COMPARTEL (PDC): 
 
a) Departamentos hasta con 50 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 100% de los PDC       
 
b) Departamentos que cuenten entre 51 a 100 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 75% de los PDC  
 
c) Departamentos que cuenten entre 101 a 200 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 60% de los 
PDC 
 
d) Departamentos con más de 200 Puntos Digital Compartel: Visita mensual al 50% de los PDC” 
 
ANÁLISIS: 
 
Teniendo en cuenta las actividades que debe realizar el coordinador y las cuales se describen en el numeral 
3.4.1.4, la posibilidad de visitar al 100% de los puntos digitales y de atender dichas obligaciones por parte de 
este coordinador que atiende hasta 50 puntos Digitales en un mes es muy remota. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar el número de visitas exigidas mensuales así: 
 
a) Departamentos hasta con 50 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 50% de los PDC. 
 
b) Departamentos que cuenten entre 51 a 100 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 50% de los 
PDC. 
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c) Departamentos que cuenten entre 101 a 200 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 60% de los 
PDC. 
 
d) Departamentos con más de 200 Puntos Digital Compartel: Visita mensual al 50% de los PDC.” 
 
RESPUESTA: 
 
El porcentaje de visitas fue calculado con base en la cantidad de coordinadores requeridos por número de 
Puntos Digitales Compartel tal cual se describe en el numeral 3.4.1.2 del Anexo Técnico. Adicionalmente, los 
Puntos Digitales Compartel a visitar por los coordinadores estarán ubicados en centros poblados que se 
encuentran en un mismo departamento. 
 
 
OBSERVACIÓN 29. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.4.2.3. CAPACITACIÓN AL GESTOR LOCAL O ADMINISTRADOR b) 
MODALIDAD VIRTUAL: “Una vez puesto en operación el Punto Digital Compartel el contratista deberá velar 
porque los gestores locales y/o los administradores a su cargo, completen el proceso de formación inicial a 
través de la Academia Virtual de Gestores de TIC…” 
 
ANÁLISIS: 
 
Es un requerimiento obligatorio basado en una herramienta de capacitación virtual que no es del 
conocimiento del contratista o proponente. 
 
SOLICITUD: 
 
Aclarar qué es la Academia Virtual de Gestores de TIC e indicar que dicha capacitación y el uso de esta 
herramienta no representa un costo adicional para el contratista. 
 
RESPUESTA: 
 
La formación inicial de los gestores locales y/o administradores en la modalidad virtual se hará a través de la 
Academia Virtual de Gestores TIC. Esta es una estrategia global impulsada por la iniciativa telecentre.org. y 
apoyada en Colombia por la Red Nacional de Telecentros y el Ministerio TIC, mediante la cual se busca 
fortalecer de manera virtual las capacidades, conocimientos y saberes de las personas que administran y 
lideran centros de acceso público a TIC. Este proceso de formación no tiene ningún costo adicional para el 
contratista y su obligación entre otras, es velar porque los gestores locales y/o administradores participen en 
la totalidad de cursos definidos por la entidad contratante en el tiempo establecido en el numeral 3.4.2.3 
literal b) del Anexo Técnico. En los documentos definitivos del proceso se realizaran las aclaraciones que la 
Entidad Contratante estime pertinente. 
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OBSERVACIÓN 30. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.7.2. SISTEMA TARIFICADOR D. SEGURIDAD: “• Garantizar antivirus y 
firewall en los equipos.” 
 
ANÁLISIS: 
 
La seguridad informática relativa al antivirus y al firewall no es una funcionalidad de un sistema de tarificación 
sino de un servidor. 
 
SOLICITUD: 
 
Eliminar esta especificación. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante en los documentos definitivos del proceso, determinará la pertinencia del 
requerimiento de antivirus y firewall en los equipos definidos en el numeral 3.7.2 "Sistema de Tarificación" del 
Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 31. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.7.3. SISTEMA DE MONITOREO: “El contratista deberá además facilitar en 
los equipos de computo instalados en cada uno de los Puntos Digitales Compartel, la apertura de puertos 
lógicos que permitan al Sistema de Monitoreo de Compartel verificar la calidad del acceso a internet instalado 
así como monitorear los inventarios de software y hardware de cada uno de los computadores de los Puntos 
Digitales Compartel.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Aunque se exige que el contratista tenga sus propios sistemas de información que permitan garantizar la 
gestión, la administración, el manejo y flujo de información del proyecto, por su parte también el contratante 
utilizará su propio sistema de monitoreo. Adicionalmente más adelante se especifica que “El Sistema de 
Monitoreo podrá ser tenido en cuenta en la medición, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
indicadores establecidos en los ANS (acuerdos niveles servicio) acordados con el contratista.” 
Es decir, que cada punto deberá soportar dos sistemas de monitoreo, uno del contratante y otro del 
contratista, pero no se especifica a cuál sistema de monitoreo se refiere el párrafo anterior. 
 
SOLICITUD: 
 
Adicionar un procedimiento de conciliación en caso que el sistema de monitoreo del contratante y el sistema 
del contratista arrojen indicadores diferentes. 
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RESPUESTA: 
 
El cálculo de los indicadores se hará con los datos obtenidos a través de los webservices que se describen 
en el numeral 3.7.5 del Anexo Técnico.  Los datos obtenidos en el sistema de monitoreo de Compartel se 
utilizarán con el fin de contrastar la información obtenida a través de los webservices. En caso de existir 
diferencias entre la información proveniente del contratista y de la del sistema de monitoreo Compartel, se 
generará una alarma con el fin de detectar el origen de la inconsistencia y tomar sobre ella los correctivos y 
las medidas a lugar.  De acuerdo con lo anterior, la Entidad contratante realizará las modificaciones a que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 32. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.9.1. MESA DE AYUDA: “a. Ofrecer un numero único de acceso gratuito a 
nivel nacional para llamadas que se trasferirán desde el Centro de Contacto al Ciudadano Compartel, es 
decir que no se genera costo alguno para el CCCC.” 
 
ANÁLISIS: 
 
No es específico quién es un Ciudadano Compartel, y solo se asume que esta línea será para el uso de las 
personas a cargo del Punto, más no de la ciudadanía en general. 
 
SOLICITUD: 
 
Especificar a quiénes está dirigida y qué clase de atención se prestará a través de esta línea gratuita 
nacional. 
 
RESPUESTA: 
 
El nombre utilizado para el centro del contacto al ciudadano de Compartel se llama (centro de contacto al 
ciudadano de Compartel - CCCC ) 
 
La línea 018000 solicitada al contratista será únicamente para transferencia de llamadas desde el CCCC a la 
mesa de servicio y gestión de PQR  del Contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 33. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.11. LIBERTAD DE PRESTAR OTROS SERVICIOS: “El contratista está en 
plena libertad para proveer bajo su riesgo y responsabilidad, con la infraestructura instalada, servicios de 
telecomunicaciones adicionales a los contemplados en el presente Anexo Técnico, el Contrato de Fomento, 
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el Contrato de Fiducia y a prestar o ampliar los existentes, siempre y cuando cumpla con la normatividad y 
regulación vigente para el efecto.” 
 
ANÁLISIS: 
 
En procura de lograr la sostenibilidad total o parcial de un Punto Digital Compartel, es deseable que no se 
limiten los otros servicios opcionales únicamente a servicios de telecomunicaciones. 
 
SOLICITUD: 
 
Modificar parcialmente el párrafo del numeral así: “El contratista está en plena libertad para proveer bajo su 
riesgo y responsabilidad, con la infraestructura instalada, servicios de telecomunicaciones adicionales a los 
contemplados en el presente Anexo Técnico…” 
 
RESPUESTA: 
 
El numeral 3.14.6 del Anexo Técnico establece que el (los) adjudicatarios del presente proceso deberán 
presentar un "[…]Plan de Gestión Social contiene las estrategias que generan valor agregado a la operación 
de los servicios de telecomunicaciones que se ofrecerán en los Puntos Digitales Compartel, entendiendo por 
valor agregado la suma de tangibles y/o intangibles que aporta un tercero en beneficio de las comunidades 
beneficiadas por el presente proyecto[…]", el cual será presentado "[…]al tercer mes del inicio de la etapa de 
operación y deberá ser actualizado trimestralmente[…]". 
 
El numeral 3.11 del anexo técnico hace referencia únicamente a la posibilidad de prestar servicios 
adicionales de telecomunicaciones y en tal sentido, se realizarán las precisiones a que haya lugar en el 
mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 34. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ANEXO TÉCNICO NUMERAL 3.14.1. ESTUDIOS DE CAMPO: “Los campos contenidos en el formato de 
Estudios de Campo son todos de carácter obligatorio, sin perjuicio a lo anterior esto aplica para los centros 
poblados que resulten elegibles o no elegibles.” “En los casos en que el sitio no cumpla con los criterios de 
selección, el Formato de Estudios de Campo deberá diligenciarse indicando todos los incumplimientos de los 
Criterios de selección y adjuntando los soportes que evidencien esta situación.” 
 
ANÁLISIS: 
 
A diferencia de otros proyectos efectuados por la Entidad Contratante, en esta ocasión la elaboración del 
estudio de campo independiente de la elegibilidad o no del sitio se realiza en su totalidad, y específicamente 
si el sitio no cumple criterios de selección se debe documentar y adjuntar todos los soportes que evidencian 
la situación, y por lo tanto al resultar no elegible se deberán hacer estudios adicionales para identificar un 
nuevo PDC de acuerdo con la metodología de Cambios y traslados establecida en el numeral 2.4.2. 
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SOLICITUD: 
 
Al ser esta una variable no predecible por la Entidad Contratante y por el Contratista, solicitamos se 
determine un valor a reconocer por estudios de campo adicionales por efectos de Cambio dentro del marco 
del contrato o que se tenga contemplado dentro del porcentaje de traslados del 10% exigido en el numeral 
2.4.2.2 una equivalencia por efecto de esta obligación contractual. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación No. 10. 
 
 
OBSERVACIÓN 35. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
MINUTA DEL CONTRATO NUMERAL 2.3.2.: “CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo se 
constituirá por una cuantía igual al 15% del valor del contrato, el cual deberá permanecer vigente durante el 
plazo de ejecución del contrato y hasta la firmeza del acto de liquidación del contrato. Al monto de esta 
garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal y se repondrá este valor, si se hiciere efectivo 
algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor asegurado. El garante podrá 
subrogarse en las obligaciones del contratista para con la ENTIDAD.” 
 
ANÁLISIS: 
 
En el ramo de cumplimiento NO existe la figura de restablecimiento de valor asegurado por pago de 
siniestros. 
 
SOLICITUD: 
 
Se solicita eliminar la mención “… y se repondrá este valor…”. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 5.1.12 del Decreto 734 de 2012, se determina que el contratista deberá restablecer el valor de 
la garantía en caso de que se vea reducida por una reclamación, y la forma como el contratista puede 
cumplir con el deber de reposición de la garantía es solicitándole a su garante tal reposición. 
 
OBSERVACIÓN 36. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
MINUTA DEL CONTRATO NUMERAL 2.3.8.: “Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a una 
cuantía del 5% del valor del contrato y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de 
terminación del contrato. Los sublímites permitidos no podrán ser inferiores al 20% del valor del límite 
principal asegurado.” 
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ANÁLISIS: 
 
Para gastos médicos ninguna aseguradora otorga el 20% del valor asegurado. Usualmente se otorga una 
suma por persona y una por vigencia que otorga cada aseguradora de manera aleatoria. 
 
SOLICITUD: 
 
Se solicita elimina el porcentaje del 20% para este amparo. 
 
RESPUESTA: 
 
El amparo de asistencia para gastos médicos que hace parte de cualquier seguro de responsabilidad civil, 
permite que en caso de una lesión a una persona, se cuente con un fondo de inmediata acción para atender 
los primeros auxilios y gastos de socorro necesario para atender a quien resulte lesionado en predios o con 
ocasión de las actividades amparadas, con independencia de que exista o no una responsabilidad civil. Este 
amparo puede ser sublimitado, por persona y en el agregado anual pero ese sublímite no podrá ser inferior a 
COP 10.000.000 por persona y COP 50.000.000 anuales. 
 
 
OBSERVACIÓN 37. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
MINUTA DEL CONTRATO CLÁUSULA OCTAVA. INDEMNIDAD.  
 
ANÁLISIS: 
 
Las siguientes son las razones por las cuales una entidad aseguradora no garantiza la cláusula de 
Indemnidad: Objeto del Seguro de Cumplimiento. 
 
El seguro de cumplimiento tiene como objeto resarcir los perjuicios directos que pueda causar el deudor al 
acreedor como consecuencia del incumplimiento de obligaciones surgidas del contrato (pólizas de 
cumplimiento de contratos) o de la ley (pólizas de cumplimiento de disposiciones legales). En el caso de las 
pólizas que respaldan contratos, éstas se encuentran estructuradas con base en unos amparos, que son los 
de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, buen manejo del anticipo, estabilidad de obra, etc., los 
cuales delimitan la cobertura de los diferentes perjuicios directos ocasionados por el incumplimiento de las 
correspondientes obligaciones contractuales. El requisito según el cual debe existir una relación directa entre 
el incumplimiento y el daño causado, encuentra sustento tanto en la normativa referente al citado seguro 
como en la doctrina general de derecho, tal como se demostrará a continuación. En efecto, el artículo 4 del 
Decreto 4828 de 2008 señala al respecto lo siguiente: “El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento  defectuoso, 
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de estos riesgos este amparo comprenderá 
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siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 
garantizado...” 
 
La norma trascrita delimita de manera diáfana la cobertura del amparo, de lo cual resulta evidente que éste 
no tiene una naturaleza residual, ni puede cubrir perjuicios ajenos a la delimitación de su cobertura. 
 
Esta posición jurídica plasmada en la normatividad es coincidente con lo señalado por la doctrina 
especializada de derecho de las obligaciones, que al respecto ha señalado lo siguiente: “No son 
indemnizables los perjuicios indirectos ni aún en el evento de dolo, justamente tenido como la falta más grave 
contra el orden jurídico. Con ello se busca evitar las deducciones infinitas de perjuicios que sólo tendrían el 
límite de la imaginación del acreedor, del demandante, del juez.” 
 
Por lo tanto, con fundamento en la normatividad y la doctrina expuesta, no resulta procedente con cargo al 
seguro de cumplimiento la indemnización de perjuicios indirectos, como para el caso en estudio constituyen 
el costo de los procesos judiciales y los honorarios de los abogados. 
 
Para ilustrar la diferencia que existe en nuestro concepto entre estas dos clases de perjuicios, citaremos un 
ejemplo: Si un contratista de adeuda salarios a un trabajador vinculado para la ejecución del contrato, la 
póliza cubre el valor de la remuneración adeudada, que es el perjuicio directo. 
 
Consideraciones Particulares 
 
Aun cuando en gracia de discusión se considerara que los gastos del proceso constituyen perjuicios directos, 
las erogaciones que de acuerdo con la cláusula de indemnidad comentada deben cubrirse con cargo a la 
póliza de cumplimiento en dos de las tres hipótesis planteadas, corresponden a situaciones no imputables al 
contratista afianzado, situación que haría improcedente la indemnización, tal como se explicará a 
continuación. 
 
Hipótesis Previstas en la Cláusula de Indemnidad 
 
En la mencionada cláusula se establecen tres hipótesis en las cuales la garantía de cumplimiento podría ser 
afectada: Que (i) el contratista no asuma la defensa (ii) Que La entidad no lo llame en garantía y (iii) Que La 
entidad no le comunique la existencia del proceso. En los dos últimos casos referenciados, en el evento en 
que se aceptara que los gastos del proceso son perjuicios directos, tampoco serían indemnizables, toda vez 
que constituyen hechos imputables a la entidad contratante y no al contratista afianzado. 
 
En este evento, la afectación de la garantía sería improcedente toda vez que el perjuicio no fue causado por 
un hecho imputable al contratista, situación que es concordante con el principio jurídico según el cual “Nadie 
puede alegar en su favor su propia culpa” 
 
Costos del Proceso 
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La cláusula en comento establece tres rubros que deberán asumir el contratista- o su garante- en las 
hipótesis señaladas en el numeral anterior. Estos son (i) Los honorarios de los abogados (ii) Los costos del 
proceso y (iii) Un 10% de gastos de administración. 
 
Los dos primeros parecerían coincidir con el concepto de costas procesales, las cuales, de acuerdo con la 
jurisprudencia, han sido definidas de la siguiente manera: “Según un importante sector de la doctrina 
procesal colombiana, las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde 
efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una 
parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del ago de 
apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias 
realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las agencias en derecho, 
correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales - vale la pena 
precisarlo - se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial.” 
 
Bajo las anteriores consideraciones habría que preguntarse si la indemnización que se pretende a la luz de la 
cláusula de indemnidad comentada, referente al pago de las costas, entendidas por tales, de acuerdo con la 
jurisprudencia trascrita, las expensas y las agencias en derecho, sería procedente en la medida que, tal 
como se ha señalado, éstas son impuestas a la parte vencida en juicio, luego en aquellos casos en que el 
proceso es fallado desfavorablemente por una indebida defensa de los intereses por parte del apoderado 
contratado por La entidad, dichas costas no serían imputables al contratista. 
 
Por otra parte, en relación con el 10% de gastos de administración que corresponde a uno de los tres 
conceptos que se pagarían con cargo a la garantía bajo la cláusula citada, este concepto atentaría contra el 
carácter indemnizatorio del seguro de cumplimiento y por lo tanto no sería indemnizable. 
 
CONCLUSIONES: 
 
a. Las costas procesales que se puedan causar con ocasión de un proceso iniciado por un tercero por una 
reclamación derivada del contrato, constituyen un perjuicio indirecto, que no es objeto de cobertura a la luz 
de la póliza de cumplimiento. 
 
b. Aunque se considerara que las mencionadas costas son un perjuicio directo, dos de las tres hipótesis que 
a la luz de la cláusula de indemnidad dan lugar a su pago (no llamamiento en garantía o falta de notificación 
del proceso por parte de La entidad al contratista) tampoco permitirían la cobertura de los citados conceptos, 
ya que dichas costas serían causadas por un hecho imputable a La entidad. 
 
c. El seguro de cumplimiento está sometido al principio indemnizatorio a la luz del cual, los gastos de 
administración fijados por La entidad en el 10% no serían indemnizables. La Corte Suprema de Justicia 
Sentencia de Casación del 7 de mayo de 2002, exp. 6181 sobre el carácter indemnizatorio del seguro de 
cumplimiento, señaló lo siguiente: “Tratándose como se anticipó, de una variante de los seguros de daños, 
que se encuentran sometidos al principio indemnizatorio consagrado por el artículo 1088 del C. de Co., la 
obligación del asegurador consiste en resarcir al acreedor el daño o perjuicio que deriva del incumplimiento 
del deudor, hasta concurrencia de la suma asegurada.” 
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RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula octava de la minuta del contrato, se debe resaltar que no se está 
exigiendo que la póliza de cumplimiento de cubrimiento a la cláusula de indemnidad, máxime si se tiene en 
consideración que lo que se exige es:"(...) FONDO TIC, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA 
todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por 
concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de desembolso a favor del 
CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía de cumplimiento, FONDO TIC podrá proceder al 
cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, (...)" 
 
 
OBSERVACIÓN 38. ANDITEL   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:20 pm 
 
ESTUDIOS PREVIOS NUMERAL 2.2.1.6. ESTRATEGIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET (NUEVOS 
TELECENTROS) “A través de esta estrategia mil seiscientas sesenta y nueve (1.669) instituciones 
educativas abrieron sus puertas al público como Centros Comunitarios de Acceso a Internet, donde se 
capacitaron a miles de colombianos en el uso de las TIC.” 
 
ANÁLISIS: 
 
Toda información estadística de las capacitaciones realizadas en el proyecto mencionado sería de gran 
utilidad para los proponentes, en procura de modelar adecuadamente su estrategia de apropiación y uso de 
los Puntos. 
 
SOLICITUD: 
 
Incluir todas las estadísticas de uso de los Puntos así como las de apropiación de los diferentes contratistas 
del proyecto mencionado que ilustren a este nuevo proyecto. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que la información referente a NUEVOS TELECENTROS, es de carácter público y que 
forma parte integral de otro proyecto distinto al actual, se informa que la información está disponible en el 
Programa Compartel del FONDO TIC, en el piso 5 del Edificio Murillo Toro - Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
en la Ciudad de Bogotá.  
 
La Entidad Contratante podrá suministrar la información que sobre el particular tiene, a título meramente 
informativo, sin que su contenido y resultado implique responsabilidad de la Entidad para el presente 
proyecto y sin que forme parte integral de los documentos del proceso. 
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OBSERVACIÓN 39. Synapsis Colombia   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:21 pm 
 
Con relación al numeral 3.3.5.1 Capacidad de organización técnica como proveedor, respetuosamente 
solicitamos a la entidad suprimir dicho requerimiento teniendo en cuenta que de acuerdo con la información 
requerida por la cámara de comercio para el RUP, la capacidad de organización técnica no es calculada 
como proveedor. 
 
RESPUESTA: 
 
El día trece (13) de abril de 2012, el Departamento Nacional de Planeación expidió el Decreto 734 de 2012, 
mediante el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en su 
artículo 9.2 derogó expresamente el Decreto 1464 de 2010, que reglamentaba parcialmente la Ley 1150 de 
2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro 
Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio. De igual manera en el artículo 6.1.3.4 ibídem, y 
en cuanto al formulario único para la inscripción, actualización, renovación o cancelación del mismo, dispone 
que las Cámaras de Comercio a más tardar del mes siguiente de la publicación del decreto (13 de abril de 
2012) le deberá presentar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para su aprobación, el esquema 
gráfico del formulario único y de la certificación. Atendiendo a lo anterior, la SIC expidió la Resolución No. 
35695 del 1 de junio de 2012 aprobando el esquema gráfico del formulario único y de la certificación y a partir 
de esa fecha, las Cámaras de Comercio tendrían tres (3) meses para adecuar las herramientas tecnológicas 
que usan para la realización del registro. En consecuencia a partir del primero (1) de septiembre de 2012, es 
exigible por parte de las Entidades Públicas a los proponentes en un proceso de selección objetiva, que la 
información en cuanto a requisitos habilitantes se refiere, repose en el RUP. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que para el presente proceso las propuestas deberán ser presentadas en el 
mes de septiembre cuando ya no existirá régimen de transición, éstas deberán acompañarse con el 
Certificado del RUP en firme de conformidad con los requisitos habilitantes previstos en el Decreto 734 de 
2012. 
 
OBSERVACIÓN 40. Synapsis Colombia   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:21 pm 
 
Con relación al numeral 3.3.5.2 Capacidad de organización operacional, es a nuestro entender que la entidad 
verificara este requisito con la información establecida en el RUP bajo el titulo capacidad organización. Es 
así? 
 
RESPUESTA: 
 
Remitirse a respuesta dada a la observación No 39.  
 
La entidad pedirá la información pertinente y conducente para verificar el cumplimiento de los indicadores 
exigidos en el Decreto 734 de 2012, absteniéndose de verificar aquella información que haya sido verificada 
por la Cámara de Comercio. 
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OBSERVACIÓN 41. Synapsis Colombia   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:21 pm 
 
Con relación al numeral 3.3.6.1.8 Rotación de inventarios, respetuosamente solicito a la entidad suprimir 
dicho indicador teniendo en cuenta no necesariamente las empresas proponentes manejan inventarios. 
 
RESPUESTA: 

 
El artículo 6.2.2.4 del Decreto 734 de 2012 señala el procedimiento para la verificación de los requisitos 
habilitantes de los proveedores, los proveedores acreditarán mediante el RUP, sus requisitos habilitantes de 
Experiencia (E), Capacidad financiera (Cf) y Capacidad de organización (Co), considerando como un 
indicador financiero la rotación de inventarios, es de obligatorio cumplimiento para los proponentes en 
cualquier proceso licitatorio. Adicionalmente, es importante tener en consideración que el mencionado 
indicador objeto de observación se calcula dividiendo el costo de ventas entre inventario, que son dos 
cuentas de los estados financieros de una empresa. Adicionalmente, ver respuesta a la observación No.39 y 
se verificará de acuerdo con la información registrada en el RUP 
 
 
OBSERVACIÓN 42. Synapsis Colombia   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:21 pm 
 
Con relación al numeral 3.3.6.1.5 Indicadores de riesgo, respetuosamente solicitamos a la entidad que en 
caso de proponentes plurales, este indicador sea calculado de la suma simple del Indicador de riesgo de 
cada uno de los miembros que conforman el proponente teniendo en cuenta que las empresas de servicios 
no necesariamente deben tener grandes montos de activos fijos. 
 
RESPUESTA: 
 
El objetivo de acreditar los indicadores de riesgos de forma proporcional a la participación, en uniones 
temporales o consorcios, tiene como fin garantizar que el proponente plural como unión de un número 
múltiple de personas jurídicas, mantenga un nivel de riesgo adecuado, para garantizar que al aunar 
esfuerzos, logren desarrollar el proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 43. Synapsis Colombia   Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:21 pm 
 
Con relación al numeral 3.3.1.2 Registro TIC, respetuosamente solicito aclarar si el registro TIC, hace las 
veces del título habilitante. 
 
En caso de conformar consorcio o unión temporal es necesario que todos los miembros tengan el registro 
TIC y el titulo habilitante?. 
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RESPUESTA: 
 
Con el Registro TIC se formaliza la habilitación general de que trata la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 
de 2010. En consecuencia, en las uniones temporales o consorcios, en donde participen uno o más 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, cada uno de los miembros integrantes debe estar 
inscrito en el Registro TIC o aportar el título habilitante de su concesión, licencia, permiso o autorización si se 
encuentran amparados en el régimen de transición de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, o 
aquellas normas que la modifiquen, aclaren o adiciones. Por demás, los proponentes participantes, deberán 
cumplir con lo establecido en el numeral 3.3.1 del Pliego de condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 44. ETB  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:33 pm 
 
En los prepliegos en el Capítulo 3. PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, ítem 3.2. DURACIÓN Y 
PLAZOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA. Tabla 9 - Duración y plazos del proceso de 
selección. 
 
a. Término para presentar preguntas, observaciones y comentarios al Proyecto de Pliego, Estudios Previos y 
sus Anexos. (En formato Word y pdf). Fecha termino : 12  Junio de  2012 
 
Solicitamos que se amplíe la fecha para la presentación de las observaciones y comentarios al 22 de Junio 
de 2012. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta la revisión detallada de cada uno de los indicadores mínimos a cumplir (ítem 
3.3.6 CONDICIONES FINANCIERAS DEL PROPONENTE) y demás información relevante dentro del 
proceso; esto con el fin de enriquecer el mismo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación 01. 
 
 
OBSERVACIÓN 45. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:36 pm 
 
En el pliego de condiciones, página 40. Registro TIC: Es requisito que todos los miembros del proponente 
plural tengan registro TIC o la acreditación de dicho registro lo puede acreditar un solo proponente? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación 43. 
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OBSERVACIÓN 46. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:36 pm 
 
Anexo Técnico, página 14. TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL: Tabla 3 Tipos de PDC se 
proponen como una mayor penetración de la tecnología para estas zonas rurales y/o apartadas para los PDC 
tipo C, dotar un  televisor de última tecnología con acceso a internet y puerto USB en cambio del DVD. El 
impacto para la comunidad sería mejor dado que contarían con una mejor herramienta para sus 
capacitaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
El Televisor y el DVD se exigen en la medida que existe material audiovisual educativo y cultural  que puede 
ser utilizado dentro de la estrategia de apropiación del presente proyecto. Esta infraestructura pude ser 
utilizada por el contratista para ofrecer otros servicios, generando eventualmente y según su plan de 
negocios, ingresos adicionales que ayuden a la sostenibilidad del Punto Digital Compartel; lo anterior sujeto a 
la legislación y normatividad vigente. Las características técnicas del TV, serán establecidas según 
necesidades del proyecto y criterio de la Entidad Contratante en los documentos definitivos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 47. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:36 pm 
 
Anexo Técnico, Página 14. TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL: Tabla 3 Tipos de PDC se 
propone para los PDC tipo C cambiar la impresora a color por una monocromática debido a la complejidad en 
el manejo de los suministros. Con la impresora monocromática se garantiza la disponibilidad de suministros y 
un mayor volumen de impresión.  Para suplir éste cambio se reitera la propuesta del cambio del TV solicitado 
en el numeral anterior (b) para este tipo de PDC, por un televisor de última tecnología con acceso a Internet y 
puerto USB. 
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a las especificaciones de la impresora definidas en la tabla 3 del numeral 3.1 del Anexo 
Técnico, se debe tener en consideración que para los Puntos Digitales Compartel Tipo A, no se exige 
impresora; para el Tipo B se exige impresora monocromática y para el Punto C es en la única que se exige 
impresora a color, lo cual obedece a que los PDC deben ser ubicados en los sitios con mayor número de 
habitantes, donde la probabilidad que la comunidad requiera de este servicio es mayor. 
 
 
OBSERVACIÓN 48. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:36 pm 
 
Anexo Técnico, Página 15. EQUIPOS A DOTAR: Cuál es el porcentaje máximo de equipos que el Contratista 
debe asumir en  caso de daños, pérdidas, robos  o demás actos que impliquen reposición.  Esta información 
es necesaria para el modelo de negocio, dado que no se puede tener una incertidumbre respecto a la 
cantidad de reposiciones. Se propone que se defina un porcentaje para las mismas. 
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RESPUESTA: 
 
Ver la Respuesta a la Observación No. 14. 
 
 
OBSERVACIÓN 49. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:36 pm 
 
Pliego de Condiciones, Página 47. En caso de una unión temporal o otra asociación para ser contratista los 
30 empleados deberá ser la sumatoria de las empresas que conforman la unión temporal o el Consorcio, o el 
que acredita la experiencia técnica? 
 
RESPUESTA: 
 
El numeral 3.3.5.1 del Pliego de Condiciones establece lo siguiente: "[…] Para los Proponentes Plurales éste 
será calculado como la suma simple de los miembros que sean señalados por el Proponente para la 
acreditación de la Capacidad de Organización Técnica como Proveedor […]". Teniendo en cuenta la 
inquietud formulada por el interesado y con el fin de hacer mayor claridad, en la versión definitiva del Pliego 
de Condiciones se establecerá que todos y cada uno de los miembros del Proponente que concurran a la 
acreditación de la capacidad de organización técnica, deberán tener una participación en la respectiva forma 
asociativa (Consorcio o Unión Temporal) no inferior al veinte por ciento (20%). 
 
 
OBSERVACIÓN 50. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:36 pm 
 
Pliego de Condiciones, Página 47. Cuando se habla de relación contractual, se puede contar los contratos 
laborales y/ de prestación de servicios?  Cual es la argumentación en los estudios previos para definir que 
son 30 empleados  o X empleados? A que fecha de corte deben ser el número de empleados exigidos ? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1.4.1 del documento de estudios previos, la Capacidad de la 
Organización Técnica se determinó a partir de la información consignada en el RUP. 
 
La relación contractual, corresponde a cualquier tipo de relación que exista entre dos o más personas cuya 
voluntad, deberes y obligaciones se consigne en un documento suscrito entre los intervinientes. 
 
Las características y condiciones para la fecha de corte sobre los documentos de soporte sobre Capacidad 
de Organización, serán establecidas según necesidades del proyecto y criterio de la Entidad Contratante en 
los documentos definitivos del proceso y serán verificados a través del RUP en firme. 
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OBSERVACIÓN 51. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Solicitamos a la Entidad aclaración sobre la propiedad de los equipos e infraestructura que se instalaran 
durante la ejecución del proyecto luego de la finalización del mismo.  Se debe realizar algún tipo de donación 
o todo queda de propiedad del operador luego de la finalización del contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
Tratándose de un contrato de aporte con recursos de fomento, la infraestructura y los equipos mismos, serán 
de propiedad del patrimonio autónomo constituido por el Contratista hasta la liquidación del mismo. 
Adicionalmente, ver respuesta a la observación 14. 
 
 
OBSERVACIÓN 52. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para los Puntos Digitales Compartel Tipo C los cuales deben ser dotadas de un Televisor LED de 40”, 
solicitamos aclaración sobre los demás agregados de este servicio, se debe prestar algún servicio de 
televisión? o la responsabilidad del operador simplemente es la entrega del televisor. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el contratista no tiene la obligación de prestar un 
servicio adicional sobre los televisores que se deben dotar en los Puntos Digitales Compartel Tipo C. Sin 
embargo, esta infraestructura pude ser utilizada por el contratista para ofrecer servicios adicionales los 
cuales ayudarán a generar ingresos adicionales que contribuyan a la sostenibilidad del Punto Digital 
Compartel; lo anterior sujeto a la legislación y normatividad vigente. Adicionalmente, ver la respuesta a la 
observación 46 
 
 
OBSERVACIÓN 53. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para el caso del servicio de telefonía que se debe prestar, solicitamos aclarar si debe existir un número único 
abonado para cada Punto Digital Compartel. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el literal d) del numeral 3.3.2.3 del Anexo Técnico, los códigos de 
marcación que se programen deberán cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Numeración y 
Marcación definidos en el decreto 025 de 2002 y demás normas que la regulen, modifiquen o deroguen. 
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OBSERVACIÓN 54. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Por tratarse de un proyecto particular del Min TIC, las líneas telefónicas en los puntos en las sedes, deben 
tener alguna numeración especial?.  O el proponente puede atender con la numeración de un departamento 
otros  puntos fuera de este departamento? 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.53 
 
 
OBSERVACIÓN 55. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Solicitamos a la Entidad establecer si el proponente debe contar con licencia para prestar el Servicio de 
Telefonía  o es suficiente con la Habilitación General para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones se habilita de manera general y no por servicio, en consecuencia los Proveedores de 
Redes y Servicios que se acojan al régimen de habilitación general establecido en la mencionada ley no 
requieren una licencia específica para la prestación del servicio de telefonía. Por otra parte, el artículo 68 de 
dicha ley, establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 ya contaran con alguna concesión, licencia, permiso o 
autorización, éstas serán válidas hasta por el término de las mismas de acuerdo con la normatividad legal 
vigente en el momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 56. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para los Puntos Digitales Compartel Tipo C, los cuales requieren la instalación de un DVD, solicitamos 
aclarar cuál sería el uso de estos equipos, a cargo de quien están los contenidos que se proyectaran? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 46 
 
 
OBSERVACIÓN 57. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Si durante la ejecución del estudio de campo las condiciones de orden público impiden finalizar 
satisfactoriamente esta actividad, es posible realizar cambio en este caso?. 
 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 45 de 251 

RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que los Puntos Digitales Compartel se escogen de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad dispuestos en los documentos del proceso, y que en el numeral 2.4.2.1 del Anexo Técnico se 
define que los cambios se originan por solicitud del contratista u ordenado por la Entidad Contratante, debido 
a que los sitios no cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 2.4.1 del mismo 
documento, los riesgos que se deriven incluso de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito serán asumidos 
por el contratista, con cargo a su propuesta. Lo anterior, por cuanto el proyecto se desarrollara bajo la 
modalidad de un contrato de aporte con recursos de fomento. 
 
 
OBSERVACIÓN 58. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
El numeral 2.4 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS establece: “El número de Puntos Digitales 
Compartel (obligatorios y opcionales) en cada uno de los Departamentos se presentan en la Tabla 3”. Sin 
embargo la tabla no se especifica el número de Puntos Digitales Compartel Opcionales. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 2.4 y la Tabla 3 del Pliego de condiciones y realizará las 
modificaciones a las que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 59. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
De acuerdo con el numeral 5.1.2.4.1. COMPONENTE TÉCNICO (200 PUNTOS) numeral b) OFERTA POR 
DOTAR A LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL CON UNA MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO (50 PUNTOS) del Proyecto de Pliego de Condiciones, se cita: Los proponentes podrán ofertar 
que dotarán los Puntos Digitales Compartel con un mayor número de equipos de cómputo, de acuerdo con lo 
establecido en la siguiente Tabla: 
 

• Mientras que en el anexo técnico se cita en el punto 3.1 TIPOS DE PUNTOS DIGITALES 
COMPARTEL: “Teniendo en cuenta las poblaciones y las actuales condiciones de los Puntos de 
Acceso Comunitario a Internet que reciben recursos de fomento por parte del Programa Compartel, 
para este proyecto se han definido tres tipos de Puntos Digitales Compartel, donde el o los 
adjudicatarios del presente proceso, deberán dotar los equipos y prestar los servicios que se 
describen a continuación”: 

 
• Solicitamos aclarar cuál es el número MINIMO de equipos con los que se debe dotar cada Punto 

Digital Compartel de acuerdo a su tipo y aclarar si existe un límite de equipos adicionales que el 
proponente puede ofertar por punto. 

 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 46 de 251 

Así mismo, solicitamos aclaración sobre el número de equipos de cómputo que deben tener características 
de servidor por cada uno de los tipos de PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la cantidad mínima de equipos para cada uno de los Tipo de Puntos Digitales Compartel, ver 
la respuesta a la observación 13. 
 
Con relación al número de equipos de cómputo que se deben configurar como servidor y a la solicitud de 
aclaración sobre las características del servidor, de acuerdo con lo establecido en la tabla 4 del Anexo 
Técnico, el contratista deberá configurar una (1) estación de trabajo como equipo servidor.  Adicionalmente, 
en  el literal a., del numeral 3.2.1 del Anexo Técnico establece que "[…] El equipo de cómputo configurado 
como equipo servidor deberá llevar las mismas características de las estaciones de trabajo, especificadas en 
la Tabla 5[…]".  Adicionalmente ver la respuesta a la observación 16. 
 
 
OBSERVACIÓN 60. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral 3.2.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A DOTAR EN LOS PUNTOS 
DIGITALES COMPARTEL numeral b) Estaciones de Trabajo  se cita en el ítem sistema operativo: “64 Bits - 
Interfaz Grafica, Idioma en Español, última versión liberada y estable”; solicitamos aclarar si el término 
“versión liberada y estable” quiere decir open source por ejemplo un sistema operativo “Linux”. 
 
RESPUESTA: 
 
El término versión liberada y estable, no hace referencia a un sistema operativo en específico, bien sea este 
licenciado o de código abierto. 
 
 
OBSERVACIÓN 61. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 

 El recaudo producto del cobro de las tarifas por los servicios ofrecidos en los Puntos Digitales 
Compartel va a ser manejado por el operador o estos dineros tienen alguna destinación específica?. 

 

 Todos los servicios que se presten en el Punto Digital Compartel, pueden ser cobrados a los 
usuarios. 

 
 
RESPUESTA: 
 
Los ingresos que se reciban como producto de los servicios prestados en desarrollo del proyecto son 
propiedad del Contratista. Lo anterior sin perjuicio que el Contratista garantice el cumplimiento de todas las 
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obligaciones bien sea con cargo a los recursos de fomento o a los recursos que sean de su propiedad, de 
acuerdo con su modelo de negocio. 
 
El Contratista podrá cobrar todos los servicios que se presten en el Punto Digital, lo anterior dando 
cumplimiento a lo establecido en los numerales 3.3.2.2 y 3.5 del Anexo Técnico. Sin perjuicio de lo anterior, 
la Entidad Contratante revisará los mencionados numerales y en caso de considerarlo necesario, realizará 
las modificaciones que considere del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 62. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para obtención de puntaje por oferta de mayor número de equipos, es válido solo computadores o también 
es posible aumentar la cantidad de líneas telefónicas, impresoras, televisores o DVD. 
 
RESPUESTA: 
 
Las condiciones que aplican para la asignación de puntaje por ofertar una mayor cantidad de equipos de 
cómputo se encuentran establecidas en la Tabla 15 del literal b. del numeral 5.1.4.2.1 del Pliego de 
Condiciones. En consecuencia, solamente se asignará puntaje a las propuestas que oferten dotar con una 
mayor cantidad de equipos de cómputo a los Puntos Digitales Compartel en los términos establecidos en la 
Tabla 15 del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 63. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Solicitamos aclaración sobre la cantidad máxima de resmas y tóner que se deben suministrar a cada Punto 
Digital Compartel, teniendo en cuenta que el numeral 3.2.1 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS 
EQUIPOS A DOTAR EN LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL, literal c) Impresora Multifuncional cita lo 
siguiente: “El o los contratistas, deberá(n) suministrar como mínimo una vez cada tres meses los siguientes 
insumos: i) 1 tóner y; ii) 1 resma de papel. Sin perjuicio de o anterior, el o los contratitas deberán garantizar 
que en el Punto Digital Compartel se encuentren los insumos necesarios y requeridos para la prestación del 
servicio de impresión; en consecuencia el o los contratistas deberán aumentar la frecuencia con la cual se 
suministran estos insumo cuando la demanda por estos servicios así lo amerite”. Quiere esto decir que el 
contratista deberá suministrar ilimitadamente insumos para la impresora?, el servicio de impresión puede ser 
cobrado?. 
 
RESPUESTA: 
 
El contratista deberá suministrar los insumos para el servicio de impresión, de forma tal que se garantice la 
disponibilidad de este servicio en los Puntos Digitales Compartel, tal y como lo indica el literal c) numeral 
3.2.1 del Anexo Técnico. 
 
En cuanto al cobro de los servicios, ver respuesta a la observación No.61 
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OBSERVACIÓN 64. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para demostrar la experiencia acreditada, el proponente deberá aportar certificaciones de experiencia 
expedidos por las entidades con quien haya celebrado contratos, o dicha experiencia se acreditará con la 
presentación de los contratos que así lo comprueben o únicamente con el diligenciamiento del anexo 3I 
experiencia acreditada del proponente firmada por el representante legal.  
 

• En ningún caso se permitirá la acreditación de experiencia con contratos en ejecución?. 
• Se consideran válidos los contratos que estén terminados a la fecha de la presentación de la 

propuesta pero que no estén liquidados. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 6.2.2.4 del Decreto 734 de 2012 - experiencia 
acreditada, esta se determinará mediante la acreditación de máximo 10 contratos EJECUTADOS, desde la 
fecha de adquisición de la personería jurídica. El soporte documental para la acreditación es un 
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CONTADOR O EL REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA, según sea el 
caso y cuya certificación debe contener como mínimo la información contenida en el ya citado numeral. Se 
entiende por ejecutado, a los contratos terminados y cumplido al 100% el objeto y el 100% de las 
obligaciones del contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 65. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral 3.3.4 EXPERIENCIA ACREDITADA se cita: “La Experiencia Acreditada se verificará a través 
de los siguientes aspectos: a) En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 734 de 2012 el Proponente 
deberá presentar máximo diez (10) contratos cuyo objeto y/u obligaciones contractuales estén relacionadas 
con la planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento de servicios de 
telecomunicaciones… solicitamos definir el alcance del término Servicio de Telecomunicaciones 
determinando si contratos de tendido de fibra óptica aplicarían para acreditar experiencia. 
 
RESPUESTA: 
 
El término "Servicios de Telecomunicaciones" se encuentra definido en la Resolución 202 de 2010, expedida 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 66. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para el cableado estructurado, solicitamos definir el tipo de categoría a instalar. 
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RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que en la tabla No.4 "Equipos a Dotar" del Anexo Técnico se especifica que "En cada 
Punto Digital Compartel se deberá configurar una red LAN con el(SIC) número de puntos suficientes para dar 
conectividad a los computadores e Impresora instalados", es potestad del contratista definir el tipo de 
cableado estructurado, mediante el cual configurará la Red LAN y el tipo de red LAN (cableada o 
inalámbrica) que utilizará para prestar el servicio de conectividad a internet, siempre y cuando este permita el 
cumplimiento de los niveles de calidad y servicio establecidos en el proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 67. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para el funcionamiento del fax en los Puntos Digitales Compartel Tipo B y C, solicitamos definir si se requiere 
una línea adicional habilitada para tal fin. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.2.3. "Características Del Servicio De Telefonía", se indica que para el terminal de fax que 
permita el envío y recepción, se podrá utilizar una de las líneas telefónicas. 
 
 
OBSERVACIÓN 68. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Cuando el resultado de un estudio de campo resulte negativo, se ampliará el plazo de entrega para buscar 
otro Punto Digital Compartel?. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.14.1 los Estudios de Campo deben presentarse en los plazos 
establecidos en el Cronograma del proyecto, por tanto, el contratista deberá programar la realización de los 
estudios de campo, de acuerdo con el cronograma establecido. 
 
 
OBSERVACIÓN 69. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral 3.2 EQUIPOS A DOTAR del anexo técnico, se cita: “El Contratista será responsable de todos 
los equipos instalados en el punto digital Compartel. En caso de daños, perdidas o demás actos que 
impliquen la necesidad de reponer los mismos, el contratista deberá realizar dicha reposición dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del hecho”. En este caso solicitamos aclarar si esta cargo 
del contratista la reposición de equipos de manera ilimitada. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.14 
 
 
OBSERVACIÓN 70. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral 2.4.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL  del Anexo 
Técnico, se cita: Los criterios de elegibilidad para los Puntos Digitales Compartel con prioridad, para los 
cuales se dará continuidad a los servicios de telecomunicaciones son: 
 

a. Haber contado con un Punto de Acceso Comunitario de Internet y/o telefonía del Programa 
Compartel (TRC/TLC)  

b. No contar con Establecimientos de Acceso Público a Internet de cualquier otro tipo (público, privado, 
ONGs, etc.).  Solicitamos aclarar a que se refiere el término Puntos Digitales Compartel CON 
PRIORIDAD. 

 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante analizará el numeral 2.4.1 del Anexo Técnico, y determinará en los documentos 
definitivos del proceso las aclaraciones a las que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 71. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Cuando en el numeral 2.4.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL  
del Anexo Técnico se cita: “No contar con establecimientos de Acceso público a Internet a una distancia 
menor de dos (2) kilómetros”. Requerimos aclarar si estos 2 km. son lineales o se refiere a 2 km. de 
diámetro.  Así mismo se considera acceso público a Internet, establecimientos privados (tipo café internet)?. 
 
RESPUESTA: 
 
En cuanto a la distancia de los establecimientos de acceso a internet con respecto a los Puntos Digitales 
Compartel, ver respuesta a la observación No.7. 
 
Con respecto a las aclaraciones de los puntos de acceso a internet privados, la Entidad Contratante hará los 
respectivos análisis y determinará en los documentos definitivos del proceso las aclaraciones a las que haya 
lugar. 
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OBSERVACIÓN 72. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para el servicio de conectividad en los Puntos Digitales Compartel está permitido el uso de la tecnología 
móvil?. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.2 del Pliego de Condiciones, los adjudicatarios del presente 
proceso tienen la libertad de seleccionar la tecnología mediante la cual prestarán los servicios de 
telecomunicaciones, siempre y cuando cumplan con los niveles de calidad y servicio establecidos en el 
proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 73. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Cuando un proponente ofrece mayor velocidad en el servicio de Internet, implica esto que se debe aumentar 
la cantidad de equipos de computo? O se trata de dos ofrecimientos independientes? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 5.1.2.4.1. C del Pliego de Condiciones se establece: "Para evaluar la calidad de la propuesta 
por departamento en la parte técnica se tendrá en cuenta los siguientes dos componentes: 
 

• Oferta por mayor velocidad de Conectividad a Internet; 
•  
• Oferta por dotar a los Puntos Digitales Compartel con una mayor cantidad de equipos de cómputo." 

 
Por tanto, el aumento en la cantidad del número de equipos de cómputo no implica que el proponente oferte 
una mayor velocidad para la prestación del servicio de Internet 
 
 
OBSERVACIÓN 74. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Los ingresos Brutos operacionales relacionados con la actividad de proveedor, deben ser con acorte de Junio 
2012, son acumulados por proyectos? O son acumulados desde el inicio de la creación de la empresa? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.6 del Pliego de Condiciones, el  RUP deberá presentarse 
actualizado con los estados financieros del 2011. Con respecto a la forma de calcular los ingresos brutos 
operacionales, los cuales son necesarios para el cálculo de la capacidad de organización operacional como 
proveedor (Nota: Para el caso del presente proceso, la capacidad de organización operaciones se obtendrá a 
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partir de la información consignada en el RUP), el Decreto 734 el Artículo 6.2.1.6° señala: " (...) Para la 
verificación de la información sobre la capacidad de organización operacional de los proponentes, el 
interesado deberá adjuntar certificación del revisor fiscal o contador público, según corresponda, donde 
consten los ingresos brutos operacionales de los dos (2) años de mayor facturación que haya obtenido el 
proponente en los últimos cinco (5) años, incluyendo el de la inscripción; si el proponente acredita un período 
de actividad inferior a cinco (5) años y mayor a dos (2) años, podrá tomar el promedio aritmético de los dos 
(2) mejores años de mayor facturación que haya obtenido el proponente durante el tiempo en que ha ejercido 
su actividad y si el proponente acredita un período de actividad inferior o igual a dos (2) años, podrá tomar el 
mayor ingreso obtenido en un período continuo de un (1) año o el ingreso obtenido durante todo el tiempo de 
actividad cuanto este sea inferior a un (1) año." 
 
 
OBSERVACIÓN 75. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral  3.4.1.5 PROGRAMACIÓN DE VISITAS A LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL (PDC) se 
cita: “El(los) Coordinador(es) Departamental(es) para la Apropiación de TIC designados por departamento, 
deberán programar visitas periódicas a cada uno de los Puntos Digitales Compartel de acuerdo con las 
siguientes consideraciones:  
 

a) Departamentos hasta con 50 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 100% de los PDC  
b) Departamentos que cuenten entre 51 a 100 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 75% de 

los PDC  
c) Departamentos que cuenten entre 101 a 200 Puntos Digitales Compartel: Visita mensual al 60% de 

los PDC  
d) Departamentos con más de 200 Puntos Digital Compartel: Visita mensual al 50% de los PDC  

 
En este numeral solicitamos que el número de visitas mensuales a los Puntos Digitales Compartel por parte 
de los Coordinadores Departamentales, sea reducido, considerando que como está actualmente establecido 
al coordinador responsable de un departamento con hasta 50 Puntos Digitales Compartel le correspondería 
visitar el 100% de los Puntos por lo que tendría que realizar  un promedio de 2.5 visitas diarias en 20 días 
hábiles al mes para cumplir con la meta.  En los casos de departamentos con rango entre 51 y 100 y 101 y 
200 Puntos Digitales Compartel el promedio de visitas por coordinador por mes es de 2  diarias por lo que 
consideramos que estos porcentajes deben ser reducidos en aras de brindar visitas de calidad y teniendo en 
cuenta el que el acceso a las zonas es complejo y por lo apartado de las mismas. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.28 
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OBSERVACIÓN 76. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Requerimos aclaración sobre el significado de la columna “TIPO” en el archivo de Excel de los Sitios a 
Beneficiar, así como el significado de las abreviaturas utilizadas en esta columna. 
 
RESPUESTA: 
 
El significado de la columna "TIPO" en el archivo de Excel de los sitios a beneficiar, corresponde al Tipo de 
Punto Digital Compartel a instalar y operar en cada uno de los sitios referenciados en el mencionado archivo 
de Excel.  Las características de cada uno de los Tipo de Punto Digital Compartel se encuentran definidas en 
el numeral 3.1 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 77. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Consideramos que el plazo establecido para los estudios de campo de 1 mes, es insuficiente dado que se 
requiere la visita del 100% de los posible PDC, más aun cuando los estudios de campo deben ser aprobados 
por interventoría. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 5 
 
 
OBSERVACIÓN 78. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral 3.2.11. CAUSALES DE RECHAZO ítem 16, se cita: “Cuando el PROPONENTE presente el 
Registro Único de Proponentes cuya información no se encuentre en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el decreto 734 de 2012”. Y en el ítem 17 “Cuando el PROPONENTE no contenga en el Registro Único de 
Proponentes los criterios para la evaluación de la experiencia probable, de acuerdo con lo dispuesto en el 
decreto 734 de 2012”.Solicitamos revisar la aplicabilidad de este decreto en el presente proceso de selección 
ya que aunque nuestra compañía inscribió y renovó el registro único de proponentes conforme en lo 
establecido en el decreto 734 de 2012, este rige en las Cámaras de Comercio a partir de la actualización de 
sus herramientas tecnológicas, y a la fecha la Cámara de Comercio de Bogotá se encuentra en proceso de 
transición.  Por lo que sugerimos que se tome como régimen aplicable en decreto 1464 que aún se encuentra 
vigente. 
 
RESPUESTA: 
 
Remitirse a la respuesta a la observación No 39. La entidad pedirá la información pertinente y conducente 
para verificar el cumplimiento de los indicadores exigidos en el Decreto 734 de 2012, absteniéndose de 
verificar aquella información que no haya sido verificada por la Cámara de Comercio. 
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OBSERVACIÓN 79. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Solicitamos que los riesgos de tipo climático del proyecto no sean asumidos un 100% por el contratista ya 
que no es posible prever y presupuestar estas situaciones sin conocer los sitios donde se prestará el servicio. 
 
RESPUESTA: 
 
El factor de riesgo denominado Actos de la Naturaleza, el cual incluye fenómenos Geológicos, freáticos, 
Hidrológicos y Climáticos, todos estos dentro de los parámetros previsibles y que determinen su acontecer 
con base en las condiciones que se dan en la zonas de operación que afecte o tenga influencia en este 
proyecto. Existe una base de 2108 poblaciones las cuales pueden ser objeto de los beneficios del futuro 
contrato y por tanto el oferente puede realizar sus cálculos con base en la ubicación geográfica de cada uno 
de estos puntos en el territorio nacional y todas las fuentes que le puedan aportar información histórica 
relacionada con el clima y otros aspectos, y estimar los costos asociados a las tareas que deberá desarrollar. 
 
En adición, el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de contrato de aporte con recursos de fomentos, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.1 del Pliego de Condiciones, por lo cual el contratista asume los 
riesgos asociados con Actos de  la Naturaleza. 
 
 
OBSERVACIÓN 80. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Favor aclarar con respecto a la póliza todo riesgo, si es permitido la presentación de la póliza todo riesgo de 
la compañía con beneficiario el Fondo TIC, o si es necesario la expedición de una póliza todo riesgo 
exclusiva para este proyecto. 
 
RESPUESTA: 
 
El futuro contratista puede aportar basado en una póliza Todo Riesgo existente y en un certificado, anexo o 
documento similar en el que aparezca como beneficiario el MINISTERIO TIC y el FONDO TIC, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones de vigencia y valor asegurado exigidas dentro de los documentos del 
proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 81. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Solicitamos aclaración sobre las capacitaciones obligatorias y adicionales que se deben dictar en el 
desarrollo del proyecto. Las capacitaciones corresponden no solo a las que se deben brindar a los gestores 
locales o administradores, sino también  a la comunidad del centro poblado?. 
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RESPUESTA: 
 
El numeral 3.4 - Administración y Operación del Punto Digital Compartel contempla entre otros la 
capacitación del Gestor Local y/o Administrador, la cual debe desarrollarse bajo modalidad presencial de 
acuerdo con la estructura de contenidos allí incluida y en modalidad virtual a través de los cursos dispuestos 
en la Academia Virtual de Gestores de TIC. Por su parte y de acuerdo a la Estrategia de Apropiación y al 
Plan de la Estrategia de Apropiación - Componente de Capacitación en TIC descrito en el numeral 3.14.9 y 
3.14.9.2 del Anexo Técnico, establece como obligación del contratista presentar un plan de capacitación para 
ser implementado con la comunidad a partir del sexto mes de operación de los Puntos Digitales Compartel y 
deberá ser elaborado con base a las indicaciones incluidas en el anexo técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 82. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En caso de tratarse de capacitaciones a la comunidad, solicitamos aclarar cuáles son las condiciones de 
estas actividades en cuanto a temas a desarrollar durante las capacitaciones número de horas, número de 
personas a beneficiar, evidencia que se debe presentar para validar las capacitaciones, etc. 
 
RESPUESTA: 
 
En los numerales 3.14.9.2 y 7 del Anexo Técnico están especificadas las capacitaciones que se deben 
realizar a la comunidad, las condiciones de estas, los temas a desarrollar, el número de horas, la cantidad de 
personas y las evidencias que se deben presentar para validar las mismas. 
 
 
OBSERVACIÓN 83. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Así mismo, solicitamos aclarar a qué se refiere el término Capacitaciones en el Nivel 1 y/o en el Nivel 2 
 
RESPUESTA: 
 
Con el fin de hacer mayor claridad la Entidad Contratante modificará el numeral 5.2 del Anexo Técnico, 
estableciendo que los contenidos del componente de capacitación serán: i) Nivel 1: Contenidos para la 
Alfabetización Digital los cuales estarán disponibles a través del Banco de Contenidos (iniciativa de la DATIC 
del Ministerio TIC) y; ii) Nivel 2: Material adicional que será producido y/o gestionado por el contratista, que 
permita atender las expectativas de la comunidad, necesidades específicas y temas de interés local.  Por otra 
parte, este numeral establece que el componente de capacitación deberá iniciar dentro de los seis (6) meses 
siguientes del inicio de la etapa de operación, en todos los Puntos Digitales Compartel que cuenten con tres 
(3) o más computadores. 
 
Adicionalmente, la Entidad Contratante analizará el numeral 5.1.2.4 del Pliego de Condiciones, realizará las 
modificaciones a las que haya lugar. 
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OBSERVACIÓN 84. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para el diligenciamiento del Anexo 3E Propuesta Económica se debe consignar el porcentaje incremento de 
la velocidad sobre el mínimo establecido por Tecnología, requerimos claridad sobre la forma de presentación 
de este aumentos, por ejemplo si el proponente quiere aumentar la velocidad de 512 kbps a 1MB, debe 
consignar en este anexo un porcentaje del 100%?. 
 
RESPUESTA: 
 
Con el fin de hacer claridad, en la versión definitiva del Pliego de Condiciones se modificará el Anexo 3E del 
mismo, con el fin que los proponentes indiquen el número de veces en que adicionarán Velocidad de 
Referencia a la Velocidad Efectiva Mínima, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 
5.1.2.4.1 del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 85. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Para el Anexo 3I Propuesta Técnica, solicitamos aclarar cómo se debe diligenciar el ítem Instituciones a 
Beneficiar en la columna Tipo de Conectividad?. Por ejemplo si un proponente quiere aumentar la velocidad 
de 512 kbps a 1MB, debe consignar en esta columna el número 1?. 
 
RESPUESTA: 
 
La forma en que se evaluarán las mejoras en la oferta de conectividad, se encuentra especificada en el 
numeral 5.1.2.4.1  del Pliego de Condiciones. Adicionalmente, la entidad contratante revisará el Anexo 3I y 
realizará las modificaciones a las que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 86. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el numeral 3.3.5.2 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN OPERACIONAL hace referencia al Anexo 3I 
cuando en los anexos este numeral corresponde al anexo Propuesta Técnica. 
 
RESPUESTA: 
 
Por error involuntario los anexos a los que hace referencia el interesado quedaron mal enumerados, sin 
embargo, los dos anexos H hacen referencia a documentos diferentes. En los documentos definitivos del 
proceso se corregirá la numeración de los mencionados anexos aclarando que el 3H al soporte de la 
experiencia acreditada y el 3I hace referencia al formato de Certificación de la Capacidad de Organización. 
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OBSERVACIÓN 87. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Solicitamos aclaración sobre el anexo 3H ya que este mismo numeral corresponde al anexo Experiencia 
Acreditada del Proponente y Certificación Capacidad de Organización Técnica y Operacional. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación 86. 
 
 
OBSERVACIÓN 88. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En el pre-pliego se hace referencia al numeral 0 solicitamos aclaración sobre la ubicación de dicho numeral. 
 
RESPUESTA: 
 
Se indica al interesado que por error involuntario, los numerales a los que hace referencia el interesado  
quedaron mal referenciados. En el literal 18 del numeral 1.6 "Definiciones y Plazos", el numeral 0 hace 
referencia al numeral 3.2.1 Plazo de la Licitación Pública; y en el numeral 2.4 "Presentación de la Propuesta", 
el numeral 0 hace referencia al numeral 5.1.2.3. "Propuesta Económica". La Entidad Contratante, realizará 
las correcciones respectivas en los documentos definitivos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 89. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
En la ecuación No. 1 solicitamos que se aclare si el factor de multiplicación es 20% ya que según la 
descripción debería ser 1%? 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara que la fórmula de la Ecuación No. 1 descrita en el numeral 3.3.4 "Experiencia Acreditada" del 
Pliego de Condiciones, tiene como factor de multiplicación el uno por ciento (1%).  Dicho error será corregido 
en la versión definitiva del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 90. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
De acuerdo con el párrafo siguiente la indisponibilidad se debe reponer con tiempo al final del contrato? 
 
La medición de la disponibilidad se basará sobre las horas de acceso mínimas al servicio de Internet, que 
deberá proveerse en los Puntos Digitales Compartel de acuerdo con el horario de atención.  Para el cálculo 
de la disponibilidad se tendrán en cuenta todos los equipos que afecten la conectividad y/o navegación y que 
permanezcan en propiedad del contratista. El servicio no prestado por indisponibilidad del servicio el 
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contratista deberá restituirlo cumpliendo con los indicadores de disponibilidad exigidos a la tasa de 
transmisión contratada al finalizar el contrato de fomento. 
 
RESPUESTA: 
 
El tiempo de indisponibilidad del servicio se debe restituir con tiempo de servicio a la tasa de transmisión 
contratada, antes de finalizar el contrato de fomento. 
 
 
OBSERVACIÓN 91. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Que porcentaje de cumplimiento tiene este indicador??? 
 
TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA La medición de este indicador se realizará utilizando la 
metodología establecida en el documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07) 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en la tabla del numeral 6 del Documento de Indicadores y niveles de servicio, 
en concordancia con el numeral 6.2.6 del mismo documento y la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 
(2008-07), el noventa y cinco por ciento (95%) de las mediciones deberán ser mayores o iguales que las 
Velocidades Efectivas Mínimas establecidas en la Tabla 6 del numeral 3.3.2.1 del Anexo Técnico del Pliego 
de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 92. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Qué formatos o reportes se deben generar para los indicadores de telefonía? 
 
RESPUESTA: 
 
Los resultados de los indicadores, se deben presentar en los "Informes Mensuales de Seguimiento", de 
conformidad con lo establecido en el numeral 8.1 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones.   
 
 
OBSERVACIÓN 93. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Que información específica se debe de entregar sobre los indicadores de telefonía?. 
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RESPUESTA: 
 
En el numeral 7 "Niveles de servicio e indicadores de telefonía" del anexo 7 "Documento de Indicadores y 
Niveles de Servicio", se detalla la información que se requiere para realizar los cálculos de los indicadores de 
telefonía. 
 
 
OBSERVACIÓN 94. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
La información entregada sobre telefonía se debe soportar con que documentación o archivos? 
 
RESPUESTA: 
 
La información sobre el servicio de telefonía debe reposar en el Sistema de Gestión y/o de Información del 
Contratista y en los Sistemas de Información del Programa Compartel del FONDO TIC, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 3.7.5 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones. Adicionalmente, ver la 
respuesta a la observación 31. 
 
 
OBSERVACIÓN 95. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Que porcentajes de cumplimiento tienen los indicadores de telefonía. 
 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 7 "Niveles de servicio e indicadores de telefonía" del anexo 7 "Documento de Indicadores y 
Niveles de Servicio", se detalla el criterio de cumplimiento de cada uno de los indicadores del servicio de 
telefonía. 
 
 
OBSERVACIÓN 96. Media Commerce Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:44 pm 
 
Los indicadores de mesa de ayuda son diferentes a los indicadores de telefonía? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 7 del documento de indicadores y niveles de servicio, se detallan los indicadores de telefonía. 
De igual manera, en el numeral 8 del mismo documento, se detallan los indicadores de mesa de ayuda. 
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OBSERVACIÓN 97. Colnodo Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:42 pm 
 
1) En 3.3.6.1.1. Sobre el Capital Real de Indicadores Financieros del Proyecto de Pliego de Condiciones, 
¿las donaciones registradas en el patrimonio de una entidad sin fines de lucro pueden hacer parte del Capital 
Real? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 6.2.4 del Decreto 734 de 2012, los proveedores 
acreditarán mediante el RUP entre otros los requisitos de capacidad financiera y entre ellos el capital real, 
que se corresponde al capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas, más las utilidades 
retenidas, más las utilidades del ejercicio. Adicionalmente, el  numeral 1.2 de Proyecto de Pliego de 
Condiciones establece que "[…]Quienes se encuentren interesados en colaborar con esta política de fomento 
y dispuestos a asumir las responsabilidades derivadas de tal participación en el correspondiente Proceso de 
Selección, deben realizar los análisis y estudios que consideren relevantes para el desarrollo del objeto 
propuesto en el mismo[…]", por lo tanto, los proponentes deben realizar las consultas pertinentes para 
determinar la forma del cálculo de este indicador. Adicionalmente, ver la respuesta a la observación No.39. y 
se verificará de acuerdo con la información registrada en el RUP 
 
 
OBSERVACIÓN 98. Colnodo Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:42 pm 
 
2) En 3.3.4 Experiencia Acreditada del Proyecto de Pliego de Condiciones, sugerimos sea incluida la 
experiencia acreditada de al menos 3 años en el diseño e implementación de modelos de apropiación en 
centros de acceso público a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con el numeral 2.1 del Pliego de Condiciones, el objeto de la Licitación Pública 006 de 2012 es la 
selección objetiva de uno o más proponentes quienes se obligan, en caso de ser seleccionados a 
implementar la estrategia de puntos digitales Compartel mediante el desarrollo de actividades que garanticen 
el acceso a telefonía e internet, a comunidades en zonas rurales y/o apartadas y el mismo comprende 
Planear, instalar, poner en servicio, administrar,  operar y mantener los Puntos Digitales Compartel en los 
sitios establecidos en el Anexo 1, bajo las condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos 
establecidos en los documentos del proceso. 
 
Por lo anterior, del objeto, se desprenden unas obligaciones a cumplir entre otras con la de adelantar la 
estrategia de apropiación adecuado para las características de la población, donde el diseño e 
implementación siendo obligatorios son de elección del contratante de acuerdo con lo dispuesto en el pliego 
de condiciones. Adicionalmente, es importante tener en consideración que la Entidad al momento de 
confeccionar los pliegos, establece de acuerdo con sus necesidades y objeto del proyecto, los requisitos y 
condiciones del proyecto. 
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OBSERVACIÓN 99. Colnodo Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:42 pm 
 
3) En 5.1.2.4.2. Del Proyecto de Pliego de Condiciones se hace referencia a Capacitaciones en el Nivel 1 y/o 
en el Nivel 2. ¿La capacitación en el Nivel 1 se refiere a Alfabetización Digital? ¿La capacitación en el Nivel 2 
se refiere a la generación de competencias específicas"? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones.83 y 252. 
 
 
OBSERVACIÓN 100. Colnodo Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:42 pm 
 
4) En la capacitación del Gestor Local o Administrador (Punto 3.4.2.3. del Anexo Técnico) se considera la 
formación a través de los cursos de la Academia Virtual de Gestores de TIC, iniciativa apoyada por el 
Ministerio de TIC y en la que igualmente participa Colnodo. ¿Estaría Colnodo habilitado para participar en la 
Licitación Pública No. 006 de 2012? 
 
RESPUESTA: 
 
La relación contractual vigente que tiene el FONDO TIC para el desarrollo de la academia nacional de 
gestores de TIC, no tiene relación con la Licitación Pública 006 de 2012, máxime si se tiene en 
consideración, que la capacitación en esa academia del gestor local o administrador no forma parte en la 
estructuración del proceso así como tampoco forma parte del modelo financiero. El futuro contratista tiene la 
obligación de garantizar que los gestores o administradores se capaciten a través de la Academia Nacional 
de Gestores de TIC, esa obligación no representa un costo adicional en la licitación. De otra parte, la 
supervisión que se hace respecto a la gestión que adelante la Academia, no es del resorte del Programa 
Compartel del FONDO TIC sino de la Dirección de Apropiación del Ministerio TIC. 
 
Todos los interesados en participar en la Licitación Pública 006 de 2012 deben cumplir con los requisitos 
habilitantes previstos en el numeral 3.3 del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 101. Fundación Alberto Merani Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
1. Les solicitamos atentamente aclarar si además al Coordinador Departamental y el Gestor Local, debe 
considerarse un equipo mínimo adicional. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.4 del Anexo Técnico, se detallan las condiciones y características del equipo mínimo 
requerido para la administración y operación del Punto Digital Compartel. 
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OBSERVACIÓN 102. Fundación Alberto Merani Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
2. ¿Un Departamento podría ser adjudicado de manera parcial a varios proponentes o cada Departamento 
tendrá un único adjudicatario? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.12, la adjudicación se realizará por Departamento y por lo 
tanto cada Departamento tendrá un único adjudicatario. 
 
 
OBSERVACIÓN 103. Fundación Alberto Merani Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
3. Les solicitamos aclarar si el valor del alquiler del espacio físico para situar los puntos vive digital, tiene que 
ser considerado por el Operador dentro de su oferta económica o si por el contrario será asumido por el 
Ministerio durante la ejecución y reconocido al adjudicatario como un rembolsable. 
 
RESPUESTA: 
 
El proyecto se desarrollará bajo la modalidad de un contrato de aporte con recursos de fomento, razón por la 
cual todos los costos adicionales que el proponente considere para la prestación de los servicios deben ser 
considerados dentro de su modelo y caso de negocios. 
 
 
OBSERVACIÓN 104. Fundación Alberto Merani Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
4. ¿El sistema tarificador será independiente según el operador o existirá uno estándar? 
 
RESPUESTA: 
 
En relación con las características del Sistema tarificador, el proponente debe cumplir con lo dispuesto en el 
numeral 3.7.2  del anexo técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 105. Fundación Alberto Merani Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
5. La experiencia requerida en el numeral 3.3.4, únicamente hace referencia a Firmas que hayan 
desarrollado la “planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento de 
servicios de telecomunicaciones” y está dejando de lado la experiencia en apropiación pedagógica de dichos 
sistemas de telecomunicaciones, la cual indiscutiblemente es requerida en un proyecto de esta magnitud, por 
cuanto ya se ha visto antes, durante la ejecución de contratos similares, que si no se realiza una labor fuerte 
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de pedagogía enfocada a la apropiación de las tecnologías, estas no son utilizadas de manera eficaz y 
eficiente, perdiéndose la esencia de este programa, que es captar la atención de las comunidades. Por lo 
anterior, les solicitamos atentamente que sea requisito sine qua non, para poder participar en el proceso, que 
el proponente acredite experiencia en formación en telecomunicaciones, con el fin de garantizar que los 
adjudicatarios cuentan con las capacidades técnicas mínimas, requeridas para ejecutar de manera 
satisfactoria el contrato que se pretende adjudicar. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 98 
 
 
OBSERVACIÓN 106. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
1. Solicitamos amablemente a la entidad indicar  si adicional a los equipos descritos en la tabla 15. Requieren 
mobiliarios, sillas, sistema de cableado de datos y cableado eléctrico con su respectiva ducteria. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.3 del Anexo Técnico, se indica las especificaciones del mobiliarios para los Puntos 
Digitales Compartel, así mismo, en el numeral 3.3.4 ibidem, se encuentran las especificaciones del sistema 
eléctrico. Adicionalmente, ver respuesta a la observación No.66 
 
 
OBSERVACIÓN 107. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
2. Solicitamos amablemente a la entidad indicar cada puesto  con que adicionales debe contar a parte de los 
computadores, impresoras, televisor, dvd, etc 
 
RESPUESTA: 
 
En la tabla No.4 del numeral 3.2 del Anexo Técnico se indica la cantidad mínima de equipos que se deben 
instalar en los Puntos Digitales Compartel según el tipo. 
 
 
OBSERVACIÓN 108. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
3. Solicitamos amablemente a la entidad indicar si cada puesto debe contar con: 

a) Un (1) Punto eléctrico no regulado 
b) Un (1) Punto  eléctrico regulado 
c) Un (1) Punto de datos 
d) Un  (1) Punto de voz 
e) Una (1) silla ergonómica 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 64 de 251 

f) Un (1) escritorio (Solicitamos amablemente indicar dimensiones requeridas) 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.3 del Anexo Técnico, las especificaciones del mobiliario de los Puntos Digitales Compartel, 
deberán ajustarse a los requerimientos del Manual de identificación del Programa Compartel del FONDO 
TIC. Adicionalmente, ver respuesta a las respuestas de las observaciones No.66 y 106. 
 
 
OBSERVACIÓN 109. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
4. Solicitamos amablemente a la entidad dar a conocer un plano básico o modelo (con distancias reales) que 
pueda servir como referencia para la distribución física de un PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
Dada las especificaciones en el numeral 3.3.1 del Anexo Técnico, el contratista deberá definir la ubicación 
del Punto Digital Compartel de acuerdo con la disponibilidad de espacios existentes en los sitios a beneficiar 
y que los mismos deben adaptarse a las condiciones del entorno. La Entidad Contratante no podrá definir ni 
responderá por los planos ni la distribución física de los Puntos Digitales Compartel, siendo de total 
responsabilidad del contratista.  Adicionalmente, el  numeral 1.2 de Proyecto de Pliego de Condiciones 
establece que "[…] Quienes se encuentren interesados en colaborar con esta política de fomento y 
dispuestos a asumir las responsabilidades derivadas de tal participación en el correspondiente Proceso de 
Selección, deben realizar los análisis y estudios que consideren relevantes para el desarrollo del objeto 
propuesto en el mismo […]" 
 
 
OBSERVACIÓN 110. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
5. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar la distancia promedio de la red eléctrica desde el punto 
donde se toma la alimentación eléctrica hasta el punto eléctrico del puesto de trabajo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.109 
 
 
OBSERVACIÓN 111. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
6. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar la distancia promedio de la red de datos desde el punto 
donde se ubicara el switch  hasta el punto de datos del puesto de trabajo. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.109 
 
 
OBSERVACIÓN 112. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
7. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar la distancia promedio de la red de voz desde el punto donde 
tomara la línea telefónica  hasta el punto de datos del puesto de trabajo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.109 
 
 
OBSERVACIÓN 113. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
8. Solicitamos a la entidad amablemente aclarar si el oferente también debe garantizar la administración y 
operación del PDC (Entendiendo como la administración a la asignación de personal en un horario 
establecido para la atención del PDC). De ser así solicitamos por favor aclarar el horario de atención para la 
persona que estará operando el PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4.2.2.del Anexo Técnico, el contratista deberá velar por la 
permanencia y continuidad del gestor local y/o administrador, el cual deberá realizar como mínimo las 
actividades descritas en el numeral 3.4.2.4.ibidem. Así mismo, se indica que las horas mínimas de atención 
del Punto Digital Compartel, se describen en el numeral 3.3.1 del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 114. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
9. Solicitamos a la entidad amablemente aclarar si el oferente debe garantizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos del PDC. Así mismo por favor indicar el número de mantenimientos preventivos 
requeridos por cada uno de los equipos del PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.5 del anexo técnico, se indican las obligaciones de los mantenimientos correctivos y 
preventivos, la cantidad y la frecuencia de los mismos; adicionalmente en el numeral 6.3. del Anexo 7 - 
Documento de Indicadores y Niveles de Servicio, se indica la forma de medir esta obligación. 
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OBSERVACIÓN 115. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
10. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si el oferente debe garantizar los insumos (Consumibles y 
Fungibles de los equipos de impresión del PDC) Es necesario indicar si se requiere tóner, papel, repuestos, 
etc. De ser así por favor aclarar  el volumen de impresión mensual que se requiere para cada PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
En el literal c del numeral  3.2.1 del Anexo Técnico, se establece la cantidad mínima de suministros de 
acuerdo con el consumo estimado para los Puntos Digitales Compartel. Adicionalmente,  en este mismo 
numeral se define para cada uno de los Tipos de Puntos Digitales Compartel, si la impresora a suministrar es 
a color y/o monocromática.  Adicionalmente, ver la respuesta a la observación 63. 
 
 
OBSERVACIÓN 116. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
11. Recomendamos a la entidad por favor definir los requerimientos mínimos  en cada unos de los equipos 
computadores de los PDC a nivel de: 

• Memoria RAM 
• Procesador 
• Disco Duro 
• Tamaño de pantalla 
• Tarjeta de Red 

 
RESPUESTA: 
 
Las especificaciones técnicas mínimas de las estaciones de trabajo se encuentran detalladas en el literal b 
del numeral 3.2.1  del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 117. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
12. Recomendamos a la entidad por favor definir los requerimientos mínimos en cada una de las impresoras 
de los PCD  a nivel de: 

• Volumen de impresión mensual (Numero de impresiones por mes) 
• Tipo de impresión (Color / Blanco y Negro) 
• Tamaño de Impresión (carta / Oficio) 

 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.115. 
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OBSERVACIÓN 118. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
13. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si  por cada PDC se requiere un aparato telefónico 
(Teléfono), especificaciones técnicas de cada uno de los teléfonos y cantidad por cada PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
En el literal d del numeral  3.2.1 del Anexo Técnico, se establecen las especificaciones y requerimientos 
mínimos de los teléfonos  a dotar en cada uno de los Puntos Digitales Compartel. 
 
 
OBSERVACIÓN 119. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
14. Solicitamos amablemente a la entidad por favor aclarar si cada PDC requiere una red LAN, en este 
sentido sería necesario aclarar el número de equipos máximo que soportara la red LAN de cada PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto a los requerimientos de la red LAN, ver respuesta a la observación No.66.  Adicionalmente, en la 
tabla 3 del Anexo Técnico se especifican los equipos que se deben dotar en cada Punto Digital Compartel 
según el tipo. 
 
 
OBSERVACIÓN 120. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
15. Solicitamos amablemente aclarar si todos los PDC debe interconectarse entre si o si por el contrario solo 
deben tener interconexión desde el centro de gestión central provisto por el oferente. 
 
RESPUESTA: 
 
Los Puntos Digitales Compartel, deben y tienen que estar en capacidad de comunicarse con el resto del 
mundo, utilizando los servicios de telecomunicaciones instalados. La conexión del Punto a través de una red 
virtual,  es potestad del adjudicatario configurar la misma, sin que esto sea una obligación del mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 121. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
16. Solicitamos amablemente aclarar el esquema de operación y atención que debe tener el centro de 
gestión central del oferente (7 x 24 o 5 x 8) 
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RESPUESTA: 
 
El sistema de gestión central, encargado de gestionar la red y/o almacenar la información de la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones, deberá estar disponible 7x24. Adicionalmente, el contratista deberá 
establecer un esquema de operación que garantice el cumplimiento de los niveles de servicio. De acuerdo 
con lo anterior, la Entidad Contratante realizará las modificaciones del caso en la versión definitiva del Pliego 
de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 122. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
17. Solicitamos amablemente aclarar sin debe existir algún tipo de monitoreo sobre los enlaces o canales de 
internet provistos para cada PDC y el tiempo de atención que debe tener en caso de reporte de algún 
incidente. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.7.3 del anexo técnico, es necesario que el contratista realice 
el monitoreo requerido para verificar el correcto funcionamiento de los enlaces a través de los cuales se 
prestarán los servicios de telecomunicaciones, generar toda la información requerida en el Pliego de 
Condiciones y sus anexos, y en generar cumplir con las obligaciones contractuales. Los tiempos de atención 
de incidentes, están establecidos en el anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de Servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 123. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
18. Solicitamos a amablemente aclarar el tiempo de atención en sitio que debe tener cada PDC en caso de 
presentar algún fallo la conexión a internet del PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
El tiempo de atención en sitio, para cada uno de los Puntos Digitales Compartel esta definido en el numeral 
6.1 del anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de Servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 124. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
19. Solicitamos a amablemente aclarar el tiempo de atención en sitio que debe tener cada PDC en caso de 
presentar algún fallo los equipos del PDC. 
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RESPUESTA: 
 
En el numeral 6.4.1 del Anexo 7 - "Documento de Indicadores y Niveles de Servicio", se estable el tiempo en 
el cual se deben solucionar las fallas de todos los equipos que hacen parte de la ejecución del proyecto  
 
 
OBSERVACIÓN 125. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
20. Solicitamos amablemente aclarar si el servicio debe contar con una línea 018000 para atención de 
incidentes asociadas al servicio. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.9.1"Mesa de Ayuda", el contratista deberá contar con una  
línea 018000 para atención de incidentes asociadas al servicio, que cumpla con los requerimientos 
establecidos en este numeral. 
 
 
OBSERVACIÓN 126. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
21. Solicitamos amablemente aclarar si se debe contar con un stock de repuestos o unidades de 
contingencia para reemplazo de los equipos del PDC: 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que los adjudicatarios tienen la libertad de seleccionar las tecnologías y los equipos a 
través de los cuales se prestaran los servicios en los Puntos Digitales Compartel, es responsabilidad de los 
mismos contar con la cantidad de repuestos necesarios para atender los requerimientos y/o fallas que se 
presenten durante la operación de los Puntos Digitales Compartel, de acuerdo con las características 
técnicas de los equipos. 
 
 
OBSERVACIÓN 127. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
22. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los puntos exactos / Ubicaciones donde estarán los PDC 
en cada uno de los departamentos enumerados en el proyecto de pliego 
 
RESPUESTA: 
 
En el  numeral 1.2 de Proyecto de Pliego de Condiciones establece que "[…]Quienes se encuentren 
interesados en colaborar con esta política de fomento y dispuestos a asumir las responsabilidades derivadas 
de tal participación en el correspondiente Proceso de Selección, deben realizar los análisis y estudios que 
consideren relevantes para el desarrollo del objeto propuesto en el mismo[…]", los proponentes, deben 
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realizar las consultas pertinentes en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi  y demás entidades que cuenten con información oficial sobre la ubicación de los 
centros poblados, así como adelantar los estudios que considere pertinentes para establecer el la ubicación 
de las comunidades que serán beneficiadas por el presente proceso licitatorio, el tipo y cantidad de población 
y demás aspectos que considere pertinentes. 
 
La información donde se encuentran ubicados los actuales puntos de telefonía rural comunitaria y centros de 
acceso comunitario a internet, puede ser consultada a título informativo en las Oficinas del Programa 
Compartel del FONDO TIC, sin que la misma haga parte del Pliego de Condiciones. Por consiguiente la 
Entidad Contratante no se hará responsable por la veracidad de la misma teniendo en cuenta que pueden 
existir diferencias entre la georreferenciación realizada por el Programa Compartel del FONDO TIC y la 
verdadera ubicación del Punto. 
 
 
OBSERVACIÓN 128. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
23. Solicitamos amablemente aclarar el medio de transmisión con el que actualmente se está prestando el 
servicio de internet en el proyecto de PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
El  numeral 1.2 de Proyecto de Pliego de Condiciones establece que "[…] Quienes se encuentren 
interesados en colaborar con esta política de fomento y dispuestos a asumir las responsabilidades derivadas 
de tal participación en el correspondiente Proceso de Selección, deben realizar los análisis y estudios que 
consideren relevantes para el desarrollo del objeto propuesto en el mismo […]". Por lo tanto, los proponentes, 
deben realizar los estudios que considere pertinentes para establecer  el medio de transmisión que podrá 
utilizar en los Puntos Digitales Compartel que hacen parte del presente proceso licitatorio. 
 
La información sobre los medios de transmisión a través de los cuales se prestan los servicios de 
telecomunicaciones en los puntos de telefonía rural comunitaria y centros de acceso comunitario a internet, 
puede ser consultada a título informativo en las Oficinas del Programa Compartel del FONDO TIC, sin que la 
misma haga parte del Pliego de Condiciones. Por consiguiente la Entidad Contratante no se hará 
responsable por la veracidad de la misma teniendo en cuenta que pueden existir diferencias entre la 
información consignada en las Bases de Datos del Programa Compartel del FONDO TIC y los medios de 
trasmisión a través de los cuales se prestan los servicios de telecomunicaciones en estos puntos. 
 
 
OBSERVACIÓN 129. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
24. Solicitamos amablemente dar a conocer las métricas de número de llamadas, número de incidentes, 
número de casos atendidos en sitio del proyecto de PDC que actualmente se encuentra en curso; esto con el 
fin de poder hacer una proyección del servicio que se va a prestar. 
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RESPUESTA: 
 
El Programa Compartel del FONDO TIC cuenta con información relacionada con la ejecución de proyectos 
anteriores, la cual puede ser consultada en las oficinas del Programa ubicadas en el piso 5 del Edificio Murillo 
Toro en la ciudad de Bogotá 
 
 
OBSERVACIÓN 130. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
25. Solicitamos amablemente aclarar si existe alguna restricción o recomendación de la entidad a nivel del 
tipo de medio de transmisión de datos a utilizar para el acceso internet de cada uno de los PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones 72 y 128. 
 
 
OBSERVACIÓN 131. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
26. Solicitamos amablemente aclarar si como mínimo cada uno de los PDC debe tener 256 K de ancho de 
banda o si por el contrario debe tenerse en cuenta alguna recomendación o requerimiento de la entidad en 
este caso. 
 
RESPUESTA: 
 
Las velocidades efectivas mínimas garantizadas para cada uno de los Puntos Digitales Compartel según el 
tipo, están definidas en la tabla 6 del numeral 3.3.2.1 del Anexo Técnico. Adicionalmente, ver respuesta de la 
observación No. 26 
 
 
OBSERVACIÓN 132. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
27. Solicitamos amablemente aclarar si se requiere que el oferente provea un portal privado para la medición 
del ancho de banda de los PDC; o por el contrario se puede hacer esta medición a partir de los portales 
públicos existentes. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2 del Anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de 
Servicio, la medición del mencionado indicador, se realizará tomando como base la metodología establecida 
en el numeral 5.2.1 del documento ETSI 202 057-4 V1..2.1(2008-07). 
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OBSERVACIÓN 133. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
28.   Solicitamos amablemente aclarar si cada uno de los PDC cuenta con alimentación eléctrica o se debe 
aprovisionar algún tipo de generador eléctrico para cada PDC; de ser así por favor aclarar la autonomía o 
potencia requerida para el generador eléctrico y las características requeridas. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.4.1 del Anexo técnico, "[…]Para los Puntos Digitales 
Compartel definidos por la Entidad Contratante, en los cuales no exista ningún tipo de solución de energía 
eléctrica, el contratista deberá tomar las previsiones y protecciones del caso para garantizar que contará con 
el servicio de energía eléctrica en el Punto Digital Compartel que le permita dar cumplimiento a los 
indicadores de calidad exigidos en el proyecto y el uso de los equipos por parte de la comunidad 
beneficiada[…]".  Por lo tanto será responsabilidad del contratista garantizar la alimentación eléctrica de los 
equipos que se instalen en el Punto Digital Compartel, independientemente de la fuente de energía que se 
utilice para proveer la energía 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que existen múltiples tecnologías y mecanismos para la generación de 
energía eléctrica, la Entidad Contratante estableció en el numeral 3.3.4.1 del Anexo técnico, las 
características mínimas que deben soportar las redes eléctricas y/o los equipos generadores que alimentarán 
a los Puntos Digitales Compartel.  
 
Por último ver la Respuesta a la Observación No. 27. 
 
 
OBSERVACIÓN 134. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
29. Solicitamos amablemente aclarar si cada PDC requiere sistema de energía regulada; de ser así por favor 
aclarar las características técnicas de la misma y la autonomía requerida. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la Respuesta a la Observación No. 21 
 
 
OBSERVACIÓN 135. Synapsis Colombia Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:47 pm 
 
30. Solicitamos amablemente a la entidad los planos estándar del los PDC que se requieren aprovisionar 
según su clasificación A, B o C. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.109 
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OBSERVACIÓN 136. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
2.6.1(del pliego)- clausula 11 de la minuta: según lo mencionado en el párrafo 1 el primer desembolso a 
titulo de anticipo será girado a la cuenta bancaria del contratista. Según el Estatuto anticorrupción" Los 
anticipos que el Estado otorga solo podrán ser manejados por fiduciarias irrevocables o patrimonios 
autónomos irrevocables que garantizarán el uso de esos mismos recursos exclusivamente en la ejecución 
del contrato. 
 
Contrato Fiducia Mercantil - Definiciones clausula segunda: Los recursos fideicomitidos se entenderán 
recibidos por la FIDUCIARIA cuando efectivamente hayan sido abonados en la cuenta bancaria…. 
 
Contrato Fiducia Mercantil -Cláusula quinta- 5.1.1: Abrir cuentas bancarias….. 
 
PREGUNTA: Aclarar si es cuenta del operador o del patrimonio... , además solicitamos especificar que tipo 
de cuenta bancaria: Ahorros ?corriente?-para el manejo del anticipo 
 
 
RESPUESTA: 
 
Todos los dineros que desembolse el FONDO TIC en desarrollo del contrato de aporte, deben girarse a un 
Patrimonio Autónomo administrado por una fiduciaria, incluso el anticipo de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 91 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). La cuenta que debe abrir el FIDEICOMITENTE 
corresponde a una cuenta de ahorros para el manejo del anticipo a nombre del patrimonio.  Adicionalmente, 
la Entidad Contratante se encuentra revisando la forma de pago descrita en el numeral 2.6 del Pliego de 
Condiciones y en la versión definitiva del Pliego de Condiciones realizará las modificaciones del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 137. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 3b - Indicadores de capacidad financiera, en el caso de sociedades extranjeras que si tengan sucursal 
en Colombia pero los estados financieros que se aportan no son de la sucursal, sino de la matriz. 
 
PREGUNTA: Quien debe firmar el anexo 
 
RESPUESTA: 
 
Las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia y que deseen participar en la licitación 006 de 2012 
deben presentar sus estados financieros, ya que están regidas por las normas aplicables a las sociedades 
colombianas, situación que se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Comercio al 
cuyo tenor dispone "Estas sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su 
domicilio y en idioma español, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las 
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leyes nacionales. Asimismo enviarán a la correspondiente Superintendencia y a la misma cámara de 
comercio copia de un balance general, por lo menos al final de cada año".  
 
En concordancia con lo anterior, se ha de tener en consideración lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y 
sujetarse al Régimen de Cambios (Decreto 1735 de 1993 y demás normas que la modifiquen, aclaren o 
adicionen), las sucursales de sociedades extranjeras son residentes en el país y están regidas por las 
disposiciones legales aplicables a las sociedades colombianas, sin que ello signifique que la casa matriz no 
deba responder solidariamente por las obligaciones que sus representantes contraen en Colombia (artículo 
482 del Código de Comercio). Concepto Supersociedades Superintendencia de Sociedades  06/10/2005.  
 
Por lo expuesto anteriormente, si hay una sociedad extranjera con sucursal en Colombia, los estados 
financieros que se presenten deben corresponder a dicha sucursal, por ende es quien debe firmar el anexo; 
si por el contrario quien se va a presentar es la  matriz como proponente de la licitación, es esta quien debe 
presentar los estados financieros y por ende firmar el anexo. De igual manera, si se presentan a la licitación 
tanto matriz como sucursal conjuntamente, cada una debe presentar la documentación por separado y 
suscribir los documentos que le corresponda. 
 
 
OBSERVACIÓN 138. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 9-Minuta del contrato - Clausula 12: Los rendimientos financieros que generen los recursos de 
fomento QUE SE TRASLADEN AL PATRIMONIO AUTONOMO son propiedad del CONTRATANTE 
 
Contrato de fiducia mercantil - Definiciones: Inversiones temporales permitidas: las decisiones de 
inversión serán definidas por el fideicomitente con base en las recomendaciones que presente la fiduciaria… 
 
PREGUNTA: Por que dentro de las inversiones permitidas no se contemplan inversiones que minimicen el 
riesgo del contratista (fideicomitente) como son las cuentas corrientes remuneradas y las cuentas de ahorro 
ya que las carteras colectivas son de renta variable y como tal implican riesgo que debe asumir el operador?, 
como aplican estas clausulas al anticipo... ? 
 
RESPUESTA: 
 
Los rendimientos financieros que generen los recursos aportados a la fiducia, son de propiedad del 
CONTRANTE, es decir del FONDO TIC, para estos efectos la fiduciaria tiene la obligación de trasladar  al 
fondo dichos recursos y consignarlos mensualmente. Su inversión, manejo y utilización son del resorte único 
y exclusivo del FONDO TIC una vez los recibe, tal y como se establece en el numeral 4 del articulo 37 de la 
ley 1341 de 2009.  
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OBSERVACIÓN 139. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Contrato de fiducia mercantil Cláusula quinta- 5.2.1: OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: 5.2.1 Procurar 
el mayor rendimiento posible de los recursos de, de acuerdo con las políticas de las inversiones temporales 
permitidas 
PREGUNTA: 1.-La fiduciaria tiene esta obligación entonces el fideicomitente no podrá tomar las decisiones 
de inversión y siempre estará forzado a permanecer en inversiones de riesgo? Como las carteras colectivas? 
2.) Como aplica esta condición al anticipo? 
 
RESPUESTA: 
 
Las inversiones que adelante la fiduciaria respecto de los dineros recibidos, son del resorte de la 
FIDUCIARIA, aclarando nuevamente, que los rendimientos financieros de los recursos de aporte que 
ingresan al patrimonio autónomo son de propiedad del CONTRATANTE y la fiduciaria mes a mes, debe velar 
por que las inversiones que adelante frente a estos dineros no ofrezcan riesgo alguno a los dineros de 
propiedad del FONDO TIC como entidad contratante. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SON DE 
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. De igual manera se debe anotar que los dineros que se reciban en la 
cuenta del patrimonio autónomo y que provengan del contrato de fomento, distintos a los rendimientos 
financieros tampoco son del CONTRATISTA. 
 
 
OBSERVACIÓN 140. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 9-Minuta del contrato -Clausula 18- Las Observaciones e instrucciones comunicadas por el 
interventor al contratista constaran por escrito y se refieren al cumplimiento de la obligaciones del contrato. 
Estas observaciones y recomendaciones son de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA... 
 
PREGUNTA: Si el CONTRATISTA difiere de la observación o recomendación como procede? 
 
RESPUESTA: 
 
Cualquier discrepancia que tenga el CONTRATISTA frente al INTERVENTOR, las deberá soportar y justificar 
debidamente, apoyándose en los principios de la conducencia y la pertinencia. De persistir las discrepancias, 
éstas deberán ser presentadas a la Entidad Contratante para que con base en documentación amplia y 
suficiente, se tome una decisión. No obstante se debe aclarar, que el INTERVENTOR del contrato, es la 
persona idónea escogida para adelantar la interventoría al contrato y en primera instancia es ella quien debe 
adelantar las funciones propias a la interventoría del contrato y responder por ellas ante la entidad 
contratante.  
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OBSERVACIÓN 141. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 9-Minuta del contrato -Clausula 18 -  Funciones del interventor numeral 4.Revisar las órdenes de 
pago presentadas por el operador vigilando que los pagos propuestos correspondan efectivamente a las 
fases de planeación, instalación y puesta en servicio del proyecto numeral 3: Emitir concepto soportado de 
aprobación de desembolsos y utilizaciones.  
 
PREGUNTA: Quiere decir que el proceso de aprobación de las utilizaciones en la 
etapa de operación puede ser un pago único al operador? 
 
RESPUESTA: 
 
En la clausula Décima Octava - Interventoría de la minuta del contrato, se encuentra plenamente detallado 
las funciones del interventor incluyendo la relacionada con el numeral 3 "Emitir concepto soportado de 
aprobación de los desembolsos y utilizaciones.". Adicionalmente, la oportunidad, conveniencia y forma de 
pago, se encuentra detallado en los documentos del proceso.  
 
 
OBSERVACIÓN 142. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 6-2-anexo riesgos y garantías - 2.3.1 - Aunque la amortización del anticipo se surta en la etapa I y II 
del proyecto, la norma obliga a que la vigencia de la garantía se constituya por el 10'% del mismo, y hasta la 
liquidación del contrato   
 
PREGUNTA: Que pasa si hay extensión del contrato y un nuevo anticipo? 
 
2.3.2 Mismo caso anterior si hay prorroga o extensión debe cubrir el 5% del valor inicial del contrato mas la 
prorroga sin posibilidad de reducciones?  
 
2.3.4 Mismo caso anterior si hay prorroga o extensión debe cubrir el 5% del valor inicial del contrato mas la 
prorroga sin posibilidad de reducciones? 
 
RESPUESTA: 
 
La vigencia de la garantía de anticipo se debe contemplar hasta la liquidación del contrato y el monto 
asegurado debe ser igual al valor total del anticipo entregado al contratista. En el Decreto 734 de 2012 en el 
numeral 5.1.7.2 , se precisa "Buen manejo y correcta inversión del anticipo. El valor de esta garantía deberá 
ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o 
en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.". 
Expuesto lo anterior, y en cumplimiento de la norma no es factible la reducción del valor asegurado y ante 
una eventual adición que conlleve aumento en el valor asegurado que incluya el anticipo inicial, se deberán 
ajustar las pólizas según corresponda. 
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OBSERVACIÓN 143. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Minuta del contrato Clausula 11-Parragrafo 2  la primera utilización del se hace cuando se entrega el 50% 
de los estudios de campo es decir el 1 de Noviembre 2.012 
 
la segunda utilización el 1 de Enero del 2013 -cuando se entrega el "siguiente 50% de los sitios instalados" 
estas dos utilizaciones incluyen el anticipo recibido a la firma del contrato por $ 33.102.314.360 
 
PREGUNTA: El anticipo solo se podrá utilizar hasta después de la aprobación de los estudios de campo en $ 
16.039.009.168? Y el restante solo después de instalados el 100% de los puntos? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 2.6.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS de la minuta del contrato, se encuentra detallada 
y establecida la forma como se harán los desembolsos de los recursos de fomento al patrimonio autónomo  
 
 
OBSERVACIÓN 144. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 31 Clausula 3.3.2 PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral, el 50% (1054) 
de los estudios de campo finalizan el 01 de noviembre, la inquietud es con relación a conocer si existe un 
prerrequisito de aprobación de los planes de la Fase 1 antes de salir a terreno, por temas de aprobación de 
formatos, etc., para conocer el tiempo disponible para ejecutarlos. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 2.2 del Pliego de Condiciones, se establece que el plazo de ejecución del Proyecto está 
previsto en veintidós (22) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y de acuerdo con el 
Cronograma en la Tabla 2. El requisito para iniciar los estudios de campo, es la aprobación del formato de 
estudio de campo al que se hace referencia en el numeral 3.14.1 del Anexo Técnico. Adicionalmente, ver la 
respuesta a la observación No.5 
 
 
OBSERVACIÓN 145. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 32 Clausula 3.3.2 PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral, el 50% (1054) 
las instalaciones finalizan el 01 de diciembre, la inquietud es con relación a conocer el plazo de Compartel 
para aprobar los Estudios de Campos, prerrequisito para la instalación, con el fin conocer el tiempo 
disponible para ejecutar las instalaciones. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
 
OBSERVACIÓN 146. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 32 Clausula 3.3.2 PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral el 50% 
(1054)de las instalaciones finalizan el 01 de enero de 2013, la inquietud es con relación a conocer el plazo de 
Compartel para aprobar los Estudios de Campo, prerrequisito para la instalación, para conocer el tiempo 
disponible para ejecutar las instalaciones. Tener en cuenta que en este mes solo existen 15 días en los que 
se pueden instalar, pues las comunidades masivamente salen a vacaciones a partir del 16 de diciembre/12, 
favor precisar el plazo, porque después del plazo de aprobación de estudios de campo de Compartel no 
habría tiempo para las instalaciones. Se debe considerar que por economías de escala y optimización de 
recursos, aprobaciones semanales y/o unitarias de estudios de campo no son viables para ejecución. 
Además, los casos fortuitos siempre estarán presentes, así que el 100% de las instalaciones no podrían 
cumplirse, Estudios Previos quedando un rezago. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
 
 
OBSERVACIÓN 147. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 32 Clausula 3.3.2. PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral la Fase 3 de 
Operación, son 18 meses de servicio contados a partir de la aprobación total de la meta de instalación por 
parte del Interventor, en la práctica es claro que al finalizar el proyecto quedan puntos Rezagados por Orden 
Público, Hechos de la Naturaleza u otras causas ajenas al Operador que quizás agoten la posibilidad de 
tener los puntos necesarios para cumplir la meta por departamento, solicitamos consideren que la fase de 
instalación y operación pueda ser fraccionada con el 90 y 10%. Precisar si el inicio de operación es por meta 
(50 y 50%) o por el total de las instalaciones. No se evidencia con claridad cuánto es el plazo para la 
aprobación de las instalaciones para determinar la fecha de inicio de Operación. 
 
RESPUESTA: 
 
Como se indica en la Tabla No.2"Cronograma" del numeral 2.2 "Plazo de ejecución y cronograma del 
proyecto, la fase de operación hace referencia a  "Dieciocho (18) meses de servicio contados a partir de la 
aprobación total de la meta por parte del Interventor", por tanto la aprobación total de la meta es con el 
cumplimiento de la instalación y puesta en servicio de la meta 5 "Instalación y puesta en servicio de la 
conectividad y telefonía en el cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel" y meta 6 
"Instalación y puesta en servicio de la conectividad y telefonía en el restante cincuenta por ciento (50%) de 
los Puntos Digitales Compartel". Adicionalmente, ver respuesta a la observación 5.    
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En relación con los Plazos para la aprobación de las metas de instalación, las mismas se encuentran 
establecidas en el Anexo 6 del Pliego de Condiciones.  
 
 
OBSERVACIÓN 148. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 32 Clausula 3.5.1. PREGUNTA: Según lo dispuesto en el numeral 4, el cuarto 
desembolso se haya sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores 
y niveles de servicio del primer bimestre de operación, es necesario precisar si es al segundo mes del inicio 
de operación y si en el primer mes no se miden los indicadores?  
 
RESPUESTA: 
 
El inicio de la medición de los indicadores se detalla en el numeral 4 del Anexo 7 "Documento de Indicadores 
y Niveles de Servicios", lo que determina a su vez el periodo al que corresponde los desembolsos y 
utilizaciones de los recursos que estén sujetos a esta condición. Adicionalmente, ver la respuesta a la 
observación 136. 
 
 
OBSERVACIÓN 149. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 34 Clausula 3.5.1. PREGUNTA: Según lo dispuesto en el numeral 6, el sexto 
desembolso se haya sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría del cumplimiento de los indicadores 
y niveles de servicio del sexto bimestre de operación, es necesario precisar el bimestre dado que es el 
mismo del numeral 5 de cláusula. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No.136 y 148 
 
 
OBSERVACIÓN 150. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 35 Clausula 3.5.3. PREGUNTA: Según lo dispuesto la tabla de cronograma de 
utilizaciones de los recursos de fomento, establece que la entrega del 50% de los estudios de campo 
corresponden al 12,07%, precisar si se refiere a meta de instalaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.5.1 de los estudios previos, se detalla claramente que el porcentaje de la primera utilización 
hacer referencia a la entrega del 50% de los estudios de campo, los cuales son realizados antes de la 
instalación, por tanto el mismo no hace referencia a la meta de instalaciones sino a la meta de estudios de 
campo. Adicionalmente, ver respuesta a la observación No.136 
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OBSERVACIÓN 151. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 38 Clausula 4.1. PREGUNTA: Según lo dispuesto en la tabla de criterios para la 
ubicación del punto, los puntos tipo B se ubicarán en sitios que actualmente son beneficiados por el proyecto 
Internet Social que cuentan con dos computadores con acceso a Internet y en centros poblados reconocidos 
por el DANE que actualmente no cuenta con puntos de acceso comunitario a internet y que tienen una 
población entre cien y quinientos habitantes, precisar si la cantidad de habitantes es una condición exigible 
para los puntos actualmente instalados en la tipología B y C. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 2.4.1 del Anexo Técnico se definen los criterios de elegibilidad para la instalación de cada uno 
de los Puntos Digitales Compartel y se detalla lo definido en la tabla No.9 del numeral 4.1 de los Estudios 
Previos. 
 
 
OBSERVACIÓN 152. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Estudios Previos Pág. 57 Cláusula 6.3.2. PREGUNTA: Cuando se cita el artículo 8.1.17 del decreto 734 de 
2012 a qué hace referencia pues al parecer está inconclusa la idea 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 6.3.2 de los Estudios Previos y ajustará el documento en lo 
pertinente. 
 
 
OBSERVACIÓN 153. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 9 - Cláusula 2.3 - PREGUNTA: Según lo dispuesto en el literal e), se establece que en 
caso que el servicio de Conectividad a Internet se pueda prestar a uno o más Puntos Digitales Compartel a 
través de tecnologías de red de acceso diferentes a la satelital, el contratista deberá prestar el servicio 
utilizando esas tecnologías (es decir, en estos casos se deberá prestar el servicio al Punto Digital Compartel 
a través de tecnologías de red de acceso cableadas o de radios terrestres). La interventoría conceptuará los 
casos en los cuales el Punto Digital Compartel podrá ser atendido a través de tecnologías de red de acceso 
diferentes a la satelital; en caso que el contratista tenga discrepancias con el concepto de la Interventoría, 
éste deberá presentar todos los soportes que justifiquen la imposibilidad técnica y económica que impida que 
a dichos Puntos se les presten los servicios a través de tecnologías de acceso diferentes a la satelital. Se 
debe incluir que la imposibilidad para llegar a ciertos puntos con tecnología diferente a la satelital, no sólo 
debe ser técnica, sino también económica. la inquietud radica en qué ocurre cuando la conectividad diferente 
a la satelital, llega durante los primeros 6 meses mientras que se manifiesta la interventoría. 
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RESPUESTA: 
 
Con respecto a la solicitud de incluir que la imposibilidad de migrar la tecnología pueda ser también de 
carácter económico, la misma no procede por cuanto estos riesgos deberán ser contemplados por el 
contratista en su modelo de negocio.  
 
Con respecto a la posibilidad que la cobertura de redes de acceso terrestre permita la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones durante los primeros seis (6) meses de la etapa de operación, de acuerdo 
con lo actualmente establecido en el Proyecto de Pliego de Condiciones, se aclara al interesado que el 
contratista deberá continuar prestando estos servicios a través de tecnologías satelitales hasta el momento 
en que el interventor emita el respectivo concepto, tal y como se indica en el pie de página No.4 del Anexo 
Técnico. Adicionalmente, la entidad contratante se encuentra revisando el plazo durante el cual el contratista 
estará obligado a realizar la mencionada migración tecnológica y el mismo será establecido en la versión 
definitiva del Pliego de Condiciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 154. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 10 Clausula 2.4.1 -PREGUNTA:   Según lo dispuesto en la cláusula de elegibilidad, 
Los criterios de elegibilidad para los Puntos Digitales Compartel con prioridad, para los cuales se dará 
continuidad a los servicios de telecomunicaciones son: 
 

a. Haber contado con un Punto de Acceso Comunitario de Internet y/o telefonía del Programa 
Compartel (TRC/TLC) 

b. No contar con Establecimientos de Acceso Público a Internet de cualquier otro tipo (público, privado, 
ONGs, etc.) 

 
Con relación al punto b. se requiere saber si el listado de puntos que alguna vez tuvieron instalado un punto 
de telefonía del Programa Compartel de cualquier contrato y no en servicio actualmente, sea aplicable a esta 
modalidad, y bajo qué criterios 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara al interesado que los sitios que alguna vez fueron beneficiados por los Puntos de Telefonía Rural 
Comunitaria, podrán contar con un Punto Digital Compartel siempre y cuando actualmente cumplan con los 
criterios de elegibilidad establecidos en el numeral 2.4.1 de Anexo Técnico. 
 
Adicionalmente, con el fin de hacer mayor claridad sobre este punto, la entidad contratante modificará el 
literal a. del numeral 2.4.1 de Anexo Técnico, señalado en la observación presentada por el interesado, 
indicando que los puntos a los cuales se les dará continuidad serán aquellos que actualmente cuenten con 
un Punto de Acceso Comunitario de Internet y/o telefonía del Programa Compartel del FONDO TIC 
(TRC/TLC). 
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OBSERVACIÓN 155. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 11 Clausula 2.4.2 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral que establece 
que para realizar los remplazos de Puntos Digitales Compartel por cambio o traslado, el contratista deberá 
tener en cuenta el procedimiento descrito en el anexo 5 y, en todos los casos el contratista deberá presentar 
a la Entidad Contratante un listado de centros poblados con posibilidad de ser considerados como 
remplazantes, cumpliendo con los criterios de elegibilidad establecidos. Favor precisar la cantidad de centros 
poblados del listado por cada cambio. 
 
RESPUESTA: 
 
La cantidad de centros poblados que se deben presentar en el listado debe ser acorde con la cantidad de 
reemplazos que solicite el contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 156. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 15 Clausula 3.2 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en la tabla de equipos de la 
presente cláusula, en relación con la Red LAN es necesario conocer si existe exigencia de que sea alámbrica 
o inalámbrica. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.66 
 
 
OBSERVACIÓN 157. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 15 Clausula 3.2 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en la tabla de equipos de la 
presente cláusula, en relación con el televisor es necesario conocer si existe la posibilidad de que el equipo 
sea plasma o LCD que presta el mismo servicio 
 
RESPUESTA: 
 
Las características mínimas de los equipos a dotar, se encuentran establecidas en el numeral 3.2 del Anexo 
Técnico.   
 
 
OBSERVACIÓN 158. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
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Anexo Técnico Pág. 15 Clausula 3.2 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral, Los equipos que 
instale el contratista deberán ser nuevos; es decir, no podrá instalar equipos usados o remanufacturados, 
para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Al respecto es claro que existe infraestructura 
instalada en algunos sitios como la relativa a la red LAN, o impresoras multifuncionales, etc. La pregunta va 
dirigida a saber si esta infraestructura debe ser nueva o se puede utilizar la instalada. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo definido en el numeral 3.2 del Anexo Técnico, la infraestructura y los equipos  a instalar en 
cada uno de los Puntos Digitales Compartel, deben ser nuevos por tratarse de recursos de fomento y no se 
puede reutilizar las redes o los equipos. De otra parte, las aseguradoras solo expedirán la póliza cuyo 
amparo corresponda a calidad siempre y cuando el fabricante expida las respectivas garantías aclarando que 
lo asegurado corresponde a siniestro y no a calidad. 
 
 
OBSERVACIÓN 159. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 15 Clausula 3.2.1 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral, en la parte d. 
"Teléfonos" que establece que: 
 
"A continuación se presentan los requisitos mínimos que deberán cumplir los equipos terminales utilizados 
por el contratista en los Puntos Digitales Compartel: 
 

a. Todos los equipos terminales y sus componentes deberán ser nuevos al momento de su instalación. 
b. Deberán ser de marcación por tonos DMTF. 
c. Los terminales deberán ser homologados por la CRC. La certificación de la homologación de los 

terminales se exigirá con la entrega del Informe Detallado de Ingeniería y Operación del que trata el 
numeral 3.14.2. 

d. Los equipos instalados en el Punto Digital Compartel tipo A y por lo menos uno de los dos equipos 
instalados en los Puntos Tipo B y C, deberán ser terminales diseñados para funcionar en 
condiciones de intemperie y haber sido diseñados para prestar servicios de telefonía pública y el 
servicio en estos terminales, deberá estar disponible los siete días a la semana 24 horas al día 
(7x24)." 

 
Es necesario indicar si en el caso de los Puntos Tipo B y C, el teléfono interior es de mesa o también debe 
ser público y si el exterior pese a que es de interperie debe contar con cabina y si ésta requiere alguna 
especificación y señalización? 
 
RESPUESTA: 
 
Es potestad del contratista escoger el tipo de teléfono (de mesa o público) que se ubicará al interior de los 
Puntos Digitales Compartel Tipo B y C, toda vez que éstos deberán instalarse de acuerdo con las 
condiciones del sitio y el espacio disponible en este, sin embargo, estos teléfonos deberán cumplir con las 
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especificaciones definidas en el numeral 3.2.1 del anexo técnico y permitir la prestación del servicio de 
telefonía bajo los niveles de calidad exigidos en el proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 160. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 17 Clausula 3.2.1 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en el numeral b, los portátiles 
deben tener Software integrado de fabrica en la BIOS que permita la activación de la funcionalidad de rastreo 
y recuperación del equipo en caso de hurto durante 3 años, favor precisar si esta exigencia se puede eliminar 
o que sea potestativo del Contratista, considerando que la responsabilidad de los equipos es del operador y 
que debe constituir las pólizas para protegerse. Igualmente en lo relacionado con el disco duro menciona que 
debe ser protegido contra impacto por algún sistema mecánico o electrónico, precisar por 
qué la exigencia. Por último, si los equipos portátiles tendrán efectivamente la función de portabilidad con el 
fin de poder establecer los mecanismos de protección y/o sujeción para evitar su hurto. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas por el contratista, y que las estaciones de trabajo son 
responsabilidad del contratista, en los documentos definitivos del proceso se eliminará la exigencia del 
software de rastreo y recuperación del equipo en caso de hurto. Con respecto a la protección de impacto por 
algún sistema mecánico o electrónico del disco duro, esta exigencia se estableció teniendo en cuenta que 
estos equipos serán de uso público y por tanto, deberán ser resistentes al uso que le den los diferentes 
usuarios que acudan al Punto Digital Compartel. Por último, se aclara el interesado que la función de 
portabilidad de los equipos de cómputo se hará en casos excepcionales y por tanto, es potestad del 
contratista establecer los mecanismos de protección para evitar el robo o hurto de los equipos. 
 
 
OBSERVACIÓN 161. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 17 Clausula 3.2.1 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en el numeral c, El o los 
contratistas, deberá(n) suministrar como mínimo una vez cada tres meses los siguientes insumos: i) 1 tóner 
y; ii) 1 resma de papel. Sin perjuicio de o anterior, el o los contratitas deberán garantizar que en el Punto 
Digital Compartel se encuentren los insumos necesarios y requeridos para la prestación del servicio de 
impresión; en consecuencia el o los contratistas deberán aumentar la frecuencia con la cual se suministran 
estos insumos cuando la demanda por estos servicios así lo amerite. Es preciso precisar cuál es la cuota 
máxima para el suministro del tóner y resma de papel porque es un costo demasiado oneroso y fuera de 
control. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 63 
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OBSERVACIÓN 162. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 19 Y 20 Clausula 3.3.1 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en este numeral con relación 
a: "Una vez instalado y puesto en funcionamiento cada uno de los Puntos Digitales Compartel, el(los) 
Contratista(s) deberá(n) suscribir una carta de compromiso con cada uno de los propietarios o personas 
encargadas del establecimiento en el cual funcione el Punto Digital Compartel, en la cual manifiesten 
expresamente su compromiso de: 
 
a. Tener disponible para el acceso generalizado al público en las instalaciones en las que se presten los 
servicios de telecomunicaciones a través del Punto Digital Compartel, como mínimo así: 
 
* Durante treinta (30) horas a la semana por el periodo de operación del Punto Digital Compartel, en los 
centros poblados que no se encuentren conectados al SIN. 
 
* Durante cuarenta (40) horas a la semana por el periodo de operación del Punto Digital Compartel, en los 
centros poblados conectados al SIN", precisar quién define el horario de atención de los puntos y cuál sería 
el mecanismo para su aprobación, entender que éste también es un insumo para el cálculo de autonomía 
para las soluciones de energía 
 
RESPUESTA: 
 
Los Puntos Digitales Compartel deberán cumplir con el tiempo mínimo de apertura señalado en el numeral 
3.3.1 del Anexo Técnico. Los horarios de atención del Punto Digital Compartel, deberán ser definidos por los 
contratistas basados en los resultados obtenidos en la caracterización de la población, a través de los cuales 
se podrá definir los días y horarios de apertura del punto que permita la mayor concurrencia de la comunidad 
en el mismo. En adición ver respuesta a la observación No. 113 
 
 
OBSERVACIÓN 163. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 24 Clausula 3.3.3 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en el presente numeral, se 
establece que "Todos los Puntos Digitales Compartel, deberán ajustarse a los requerimientos del Manual de 
Identificación del Programa Compartel, el cual será entregado al contratista por parte de la Entidad 
Contratante como máximo al finalizar el primer mes de ejecución del Contrato. El mobiliario del Punto Digital 
Compartel deberá contar con mesas aptas para instalar los computadores, con un espacio adecuado para 
que los usuarios puedan utilizar simultáneamente los computadores instalados en el punto, y muebles aptos 
para instalar los demás elementos necesarios para el funcionamiento del Punto Digital Compartel." 
 
Es necesario precisar cuál es el contenido del Manual de Identificación, y si éste también incluye las 
características del mobiliario, dado que pretender tenerlo para el primer mes de ejecución del contrato no 
permite establecer con claridad a que se refieren con "mesas aptas", esto está completamente abierto, se 
requieren sillas y no permite establecer con claridad las variables para costeo por tipo de punto. Es 
importante tener en cuenta que dependiendo de las características, se hace la selección y su producción 
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puede variar de 15 a 30 días de entrega. Tampoco se establece si los stickers adhesivos de marcación para 
cada mesa y los habladores laterales para cada computador, y los chalecos para los administradores con la 
marcación del punto también hacen parte de este manual. Tampoco se especifican las áreas que deben 
tener cada tipo de punto A, B o C y/o sus características para consecución y/o validación de los puntos 
existentes. Todo esto debe estar definido previamente en los términos. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No. 24 y No. 109 
 
 
OBSERVACIÓN 164. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 29 Clausula 3.4.2.3 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en la presente cláusula: "El 
contratista deberá realizar máximo quince (15) días antes de la entrada en operación del Punto Digital 
Compartel, un proceso de formación inicial a los gestores locales y/o administradores encargados de los 
mismos, basado en la siguiente estructura de contenidos ..." , la propuesta es que sea un mes después del 
inicio de operación de TODA la red para poder coordinar mejor los recursos y lograr eficiencias 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4.2 del Anexo Técnico, el gestor local y/o administrador de 
cada uno de los Puntos Digitales Compartel deberá estar presente desde el momento de entrada en 
operación y debe contar además con las competencias mínimas para prestar a la población de manera 
idónea los servicios que allí se presten. 
 
 
OBSERVACIÓN 165. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 33 Clausula 3.6 -PREGUNTA: Según lo dispuesto en el literal C. "Aviso interno 
promocional. El contratista deberá instalar un aviso al interior de cada Punto Vive Digital que contenga: 
 
* La identidad gráfica del punto 
* La identidad gráfica de la entidad contratante y el contratista 
* Las siguientes páginas de internet: www.compartel.gov.co, www.vivedigital.gov.co, www.mintic.gov.co, 
www.centroderelevo.gov.c" es necesario precisar a qué se refiere con identidad gráfica del punto, quién la 
define, especificaciones, entender además que no podrían hacerse producción en serie para economías de 
escala sino que es personalizado y puede demorar la compra y el plazo de instalación, o si el contratista 
define. Recordar que el aviso es un prerrequisito para aprobar una instalación, la cual debe hacerse en una 
sola visita. El Manual debe ser un anexo del Pliego de Condiciones para determinar los costos de los avisos. 
 
RESPUESTA: 
 

http://www.vivedigital.gov.co/
http://www.centroderelevo.gov.c/
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Ver respuesta a la observación No. 24 
 
 
OBSERVACIÓN 166. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 34 Clausula 3.7.2 -PREGUNTA: Según lo dispuesto con el presente numeral prevé 
que: "El contratista de los Centros Poblados deberá garantizar un Sistema Tarificador que permita llevar el 
control del uso de los servicios prestados, entre los que se pueden mencionar: 
 
* Servicio de acceso a Internet 
* Servicio de telefonía 
* Servicio de uso del televisor 
* Servicio de uso del DVD" 
 
Se requiere precisar los servicios de uso del televisor y el DVD, cómo se tiene previsto el sistema de control y 
cuáles serán sus tarifas 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones.46 y 52 
 
 
OBSERVACIÓN 167. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 56 Clausula 3.14.9.1 - PREGUNTA: Según lo dispuesto en el presente numeral literal 
b): "Se deberán documentar cada dos (2) meses las actividades desarrolladas en el marco de la propuesta 
presentada de acuerdo al literal a) de este numeral que hayan generado mayor impacto y entregarlo como 
parte de los informes de seguimiento según lo contempla este documento. Adicionalmente, deberá 
seleccionar una de esas experiencias que evidencie una historia positiva y/o anecdótica sobre el impacto del 
uso de las TIC en la vida diaria y presentarlo a manera de testimonio. 
 
* Para el cumplimiento de esto, deberá incluirse un registro fotográfico de las actividades realizadas y un 
registro de asistencia. 
 
* El contratista deberá realizar una actividad de socialización de experiencias exitosas por departamento al 
año." 
 
Se requiere conocer si es posible realizar físicamente una sola reunión que concentre a todos los 
departamentos si el contratista opera en varios de ellos. 
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RESPUESTA: 
 
El contratista podrá realizar una sola reunión de socialización de experiencias exitosas que concentre a todos 
los departamentos si el contratista opera en varios de ellos. La Entidad Contratante revisará el numeral 
3.14.9.1 del Anexo Técnico realizará los ajustes del caso de acuerdo con lo anterior.  
 
 
OBSERVACIÓN 168. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 65 Clausula 6.2.2 - PREGUNTA: Según lo dispuesto en el numeral 6.2.2.1, establece 
que "Es el tiempo de reparación de fallas de una línea, descontando el tiempo en días asociado al grado de 
dificultad de acceso asignado a cada Punto Digital Compartel, siempre y cuando el cierre de la falla haya 
requerido desplazamiento al sitio. 
 
Nota: Se debe tener en cuenta que la fecha de finalización de la falla no se debe afectar por el concepto de 
días asociados al grado de dificultad de acceso, lo que realmente se afecta es el tiempo de reparación." 
 
Se requiere conocer quién define la dificultad de acceso, ya que el "Anexo Universo Sitios a Beneficiar" no lo 
contiene. Además, es preciso definir si es el operador el que lo definirá durante la etapa de instalación, 
cuáles son los soportes que requiere Compartel para aprobación, para que queden establecidos y de esta 
forma se pueda medir por sitio, el tiempo de llegada. De igual forma, que quede definido que si durante la 
etapa de operación, las condiciones de accesibilidad al sitio cambian en desmejoría, se pueda solicitar a 
Compartel un cambio en la dificultad de acceso. 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara que los niveles de dificultad de acceso, serán publicados por la Entidad Contratante en los 
documentos definitivos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 169. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo Técnico Pág. 73 Clausula 9.2 - PREGUNTA: En relación con la adjudicación de la Interventoría, 
quien aprueba la gran mayoría de entregas realizada por el Contratista, es preciso conocer para cuándo está 
prevista la selección e inicio sus actividades, para que los Contratistas no sufran demoras por su falta y/o 
demora de aprobaciones, sobre todo en la etapa de planeación, estudios de campo e instalaciones (ejemplo, 
aprobación de planes, aprobación de carta de presentación, aprobación de formatos de estudio de campo, 
aprobación de estudios de campo, aprobación de manual de identificación, aprobación de características de 
mobiliario, aprobación de áreas, etc.) 
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RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el estatuto anticorrupción, cada contrato que sea adjudicado producto de una 
licitación, debe contar con la respectiva interventoría y/o supervisión según corresponda. La Entidad 
Contratante, proveerá al contrato adjudicado, el mecanismo idóneo para hacerle seguimiento al mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 170. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 6 -Metodología de aprobación del PDC Pág. 4 Clausula 4.1 PREGUNTA: Según lo dispuesto en 
dicho numeral, "Una vez el contratista haya finalizado la Instalación y Puesta en Servicio del Punto Digital 
Compartel, mediante comunicación escrita y en formato digital, informará a la Interventoría del Contrato y a la 
Entidad Contratante lo siguiente: .... Los Soportes de capacitación de cada uno de los administradores de los 
Puntos Digitales Compartel..." es necesario se precise el alcance de la capacitación, principalmente 
contenido, que se debe hacer en la etapa de instalación 
 
RESPUESTA: 
 
Las condiciones y el alcance de las capacitaciones a los gestores locales y/o administradores así como los 
contenidos de las mismas están descritas en el numeral 3.4.2.3 - Capacitación al Gestor Local o 
Administrador del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 171. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 6 -Metodología de aprobación del PDC Pág. 5 Clausula 4.1 PREGUNTA: Según lo dispuesto en 
dicho numeral, "Una vez el contratista haya finalizado la Instalación y Puesta en Servicio del Punto Digital 
Compartel, mediante comunicación escrita y en formato digital, informará a la Interventoría del Contrato y a la 
Entidad Contratante lo siguiente: .... Copia de la carta de compromiso firmada por el contratista con cada uno 
de los propietarios o personas encargada del establecimiento en el cual funcione el Punto Digital Compartel, 
de acuerdo con las especificaciones mencionadas en el numeral xxxx del anexo técnico. ..." es necesario se 
detalle dichas especificaciones pues en el anexo técnico no se hayan desarrolladas 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 4.1 "Notificación por parte del contratista a la Interventoría y a la Entidad Contratante, 
informando la finalización de la instalación de los servicios en el(los) Punto(s) Digital(es) Compartel" del 
Anexo 6 - Metodología de Aprobación del Punto Digital compartel, el numeral xxxx" hace referencia al 
numeral 3.3.1 "Características de Apertura del Punto Digital Compartel" del Anexo Técnico.  Lo anterior, se 
corregirá en los documentos definitivos del proceso. 
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OBSERVACIÓN 172. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 6 -Metodología de aprobación del PDC Pág. 6 Clausula 4.4 PREGUNTA: Según lo dispuesto en 
dicho numeral, La aprobación de la puesta en servicio del Punto Digital Compartel se realizará en dos pasos: 
Preaprobación remota y visita de campo, se requiere conocer si la Interventoría visitará el 100% de los 
puntos. Tener en cuenta que esto puede afectar el inicio de la etapa de operación y por tanto el pago de los 
recursos del Fondo al Contratista 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante en los documentos definitivos del proceso aclarará que el procedimiento de 
aprobación del Punto Digital Compartel iniciará con  una verificación remota por parte de la interventoría de 
los soportes remitidos por el contratista, y la aprobación se dará con los resultados obtenidos en la 
verificación realizada a través de visitas de campo a cada uno de los Puntos Digitales Compartel, es decir, la 
Interventoría realizará visita de campo al 100% de los Puntos Digitales Compartel para el recibo de la 
instalación y puesta en servicio de los Puntos.  Adicionalmente, ver la respuesta a la observación 47. 
 
 
OBSERVACIÓN 173. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
Anexo 5 - Metodología de reemplazo Pág. 5 Clausula 4.2 PREGUNTA: Según lo dispuesto en dicho 
numeral a) "La Entidad Contratante notificará al contratista y al Interventor, su instrucción de proceder con el 
cambio del sitio del Punto Digital Compartel. Para tal fin dentro de su comunicación deberá señalar los 
motivos que soportan la realización del cambio y el centro poblado en el cual se instalará el Punto Digital 
Compartel." 
 
Es preciso indicar si se instala sin cumplir los criterios de elegibilidad y por tanto el Contratista irá a instalar 
directamente sin presentar un estudio de campo a Compartel. 
 
RESPUESTA: 
 
En el inciso c) del mismo numeral 4.2 del Anexo 6 "Metodología de Remplazo", se indica que la interventoría 
verificará la instalación del Punto Digital Compartel, por tanto para la verificación y aprobación de la puesta 
en servicio del Punto Digital Compartel es necesario cumplir con los requisitos de aprobación definidos en el 
numeral 3.15 del Anexo Técnico, en los cuales se señala en el inciso a." Tener aprobación expresa del 
Estudio de Campo.". Adicionalmente, ver la respuesta a la observación 5. 
 
 
OBSERVACIÓN 174. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES Pág. 87 Clausula 5.1.2.4.2 PREGUNTA: Según lo dispuesto en 
dicho numeral, "El puntaje de Calidad por el componente de apropiación se determinará en función del 
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número de capacitaciones mínimas que los Proponentes oferten dictar por Punto Digital Compartel, en cada 
uno de los Departamentos, de acuerdo con lo establecido en la siguiente fórmula:  
..... 
* Puntaje Apropiación i, j: Es el Puntaje de Calidad por el componente de apropiación obtenido por el 
proponente i para el departamento j, de acuerdo con el número mínimo de capacitaciones que oferta dictar 
por mes, en el Nivel 1 y/o en el Nivel 2, en cada uno de los Puntos Digitales Compartel Tipo B y Tipo C que 
se encuentran ubicados en el departamento j. Los temas y las características de las capacitaciones de Nivel 
1 y de Nivel 2 se especifican en el numeral 5.2 del Anexo Técnico". 
 
Es necesario precisar a qué se refieren con Nivel 1 y Nivel 2 y cuál es su alcance que no se encontró definido 
en el Anexo Técnico 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones 83 y 252. 
 
 
OBSERVACIÓN 175. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 Pág. 13 Clausula 5.7 PREGUNTA: Según lo dispuesto en dicho numeral, se presenta una tabla 
con los elementos que pueden generar indisponibilidad del servicio, dado que afectan la conectividad. 
Es preciso que dicha tabla se clasifique efectivamente en elementos que afecten y no afecten la 
conectividad, pues de allí dependen los días de atención y su criticidad, porque entonces no se entendería en 
qué casos aplica la diferencia de tiempo. 
 
RESPUESTA: 
 
Según lo indicado en el numeral 5.7 del Anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de Servicio, todos los 
elementos de fallas ahí relacionados, son generadores de indisponibilidad del servicio, dado que afectan la 
conectividad. 
 
 
OBSERVACIÓN 176. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO  Pág. 21 Clausula 3.3.2.2 PREGUNTA: Según este numeral, el contratista deberá 
configurar en el servidor los servicios que permitan realizar el filtrado de contenido, el cache de los 
contenidos, el registro de las páginas visitadas y el monitoreo y la gestión de la conectividad por parte del 
contratista por parte del interventor y la entidad contratante. Significa que este tipo de servicios, o parte de 
ellos no puede ser centralizados en HUB? 
 
RESPUESTA: 
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Este tipo de servicios se pueden hacer centralizados desde el HUB. De acuerdo con lo anterior, la Entidad 
Contratante revisará el numeral 3.3.2.2 del Anexo Técnico y procederá a realizar los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 177. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO Pág. 32 Clausula 3.5 PREGUNTA: En este numeral se indica que Las tarifas de los 
servicios de telecomunicaciones que se prestan en cada Punto Digital Compartel serán determinadas por el 
contratista y en ningún caso podrán ser superiores a ochocientos pesos ($800) la hora de internet y/o uso de 
los equipos de cómputo y doscientos pesos ($200) el minuto para llamadas que se realicen en el territorio 
nacional. Estos precios incluyen IVA?  
 
RESPUESTA: 
 
Conforme a lo establecido en el numeral 4.1.2 del Pliego de condiciones, el proponente tiene la obligación al 
momento de preparar la propuesta de :"(…) 
 

• Evaluar las implicaciones legales, técnicas, de mercado, fiscales y financieras del Proyecto, las 
condiciones jurídicas del Contrato, la distribución de riesgos que se establezca en el mismo y en 
general todos los aspectos que puedan incidir en la determinación de la Propuesta.  

 
• Determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos e 

implicaciones tributarias y de cualquier otra naturaleza que lleve consigo la celebración del Contrato, 
según la asignación de costos prevista en el Pliego de Condiciones y en la Minuta del Contrato, para 
lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoría calificada e independiente en materia 
financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica y de cualquier otra naturaleza que consideren necesaria 
para la presentación de la Propuesta.(...)" 

 
 
OBSERVACIÓN 178. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 1 PAG. 1 PUNTOS OBLIGATORIOS PREGUNTA: La cantidad de puntos por departamento en el 
caso de Eje Cafetero, Bogotá y Cundinamarca no corresponden con la tabla presentada en el proyecto de 
pliego de condiciones en la tabla 3, en la página 19. 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara al interesado que los Puntos Digitales Compartel a beneficiar en Bogotá se encuentran incluidos en 
la cuenta de los Puntos del departamento de Cundinamarca. Por otra parte, la Entidad Contratante revisará 
la tabla 3 del pliego de condiciones y procederá a realizar los ajustes del caso.  
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OBSERVACIÓN 179. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 1 PAG. 1 PUNTOS OBLIGATORIOS PREGUNTA: Por favor aclarar si el punto identificado con el 
código DANE 52 - 381 - 010, es Obligatorio u Opcional, ya que se encuentra en las 2 listas. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta la observación presentada por el interesado, la Entidad Contratante modificará el Anexo 
1 del Pliego de Condiciones, eliminando de los Puntos Opcionales, el Centro Poblado señalado por el 
interesado. 
 
 
OBSERVACIÓN 180. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3E -PROPUESTA ECONOMICA E INSTITUCIONES A BENEFICIAR - PAG. 1 - NOTA 2 - 
PREGUNTA: Se debería corregir "EL NÚMERO TOTAL DE INSTITUCIONES QUE EL PROPONENTE 
PROPONE BENEFICIAR ES IGUAL AL NÚMERO DE INSTITUCIONES OBLIGATORIAS MÁS EL NÚMERO 
TOTAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL LISTADO DE OPCIONALES A SER CONECTADAS.", en el 
sentido que las sedes opcionales a beneficiar no son las totales del listado "ANEXO UNIVERSO SITIOS A 
BENEFICIAR", si no el numero tope expresado en la tabla 2 "Número Máximo de Puntos Digitales Compartel 
Adicionales que un Proponente Podrá Ofertar por Proyecto (Departamento)" pagina 9 de 75 ANEXO 
TECNICO 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 84 
 
 
OBSERVACIÓN 181. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3E -PROPUESTA ECONOMICA E INSTITUCIONES A BENEFICIAR - PAG. 1 - TABLA - 
PREGUNTA: En el campo "Porcentaje incremento de la velocidad sobre el mínimo establecido por 
Tecnología", se debe relacionar un numero entero para cada tipo de punto? O existe un formula de calculo 
para llegar a este resultado con base en el "Número de veces que se adiciona la Velocidad de Referencia", 
según lo expresado en la pagina 1 del ANEXO 3J – Propuesta Técnica 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No. 84 y No. 85 
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OBSERVACIÓN 182. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3E - PROPUESTA ECONOMICA E INSTITUCIONES A BENEFICIAR - PAG. 2 - TABLA - 
PREGUNTA: no es posible certificar que el Televisor, el DVD y Redes LAN… "Certifico que los equipos de 
cómputo cumplen con las características establecidos en el numeral 3.2.1 del Anexo Técnico del Pliego de 
Condiciones y sus respectivos anexos, que se instalarán con el tipo de Punto digital Compartel.", ya que en 
dicho aparte del anexo no relaciona características especificas para dichos equipos 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el Anexo 3E y realizará las modificaciones a las que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 183. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3H –CERTIFICACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y OPERACIONAL - PAG. 1 - 
TABLA - PREGUNTA: el personal "ADMINISTRATIVOS" y "OPERATIVOS", cómo se diferencian de las 
clasificaciones "PROFESIONALES UNIVERSITARIOS" y "TECNÓLOGOS"? 
 
RESPUESTA: 
 
La clasificación del personal establecido en el Anexo de Certificación de capacidad de organización técnica y 
operacional, es la establecida en el numeral 3.1 del artículo 6.2.2.4 del Decreto 734 de 2012. La diferencia en 
la clasificación la deberá realizar cada proponente de acuerdo con la estructura organizacional definida por 
estos. 
 
 
OBSERVACIÓN 184. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3J –PROPUESTA TÉCNICA - PAG. 1 - TITULO - PREGUNTA: Se debería corregir "ANEXO 3I – 
Propuesta Técnica", en el sentido que dicho anexo es el 3J 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el anexo 3J del pliego de condiciones del pliego de condiciones y procederá 
a realizar los ajustes del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 185. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
ANEXO 3J –PROPUESTA TÉCNICA - PAG. 1 - NOTA - PREGUNTA: Se debería corregir "En caso de 
presentarse discrepancias entre lo consignado en el Anexo 3E y el Anexo 3I, se tomará como válida la 
Información contenida en el Anexo 3E." , en el sentido que dicho anexo es el 3J 
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RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación No. 184 
 
 
OBSERVACIÓN 186. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 4 -INFORMACION MINIMA DE ESTUDIOS DE CAMPO - PAG. N/A - PREGUNTA: El formato 
puede ser modificado y/o adaptado para cubrir los aspectos técnicos de la solución a instalar por operador, 
de acuerdo con su experiencia y criterio técnico? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.14.1. "Estudios de Campo", se indica que el estudio de campo 
se realizará a través de un formato que contenga como mínimo la información definida en el Anexo 4 y que 
se debe presentar a la Entidad Contratante, por tanto, no se limitan  las modificaciones de mejora que el 
contratista pueda hacer al mismo, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos mínimos. 
 
 
OBSERVACIÓN 187. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 5. METODOLOGÍA DE REEMPLAZO - PAG. 3 - NUMERAL 3 - PREGUNTA:  La definición 
"CENTRO POBLADO: Son los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más 
viviendas contiguas, localizados en la zona rural.", se convierte en un criterio de elegibilidad adicional a los 
registrados en el ANEXO TECNICO pagina 10 numeral 2.4.1 "Tener una Población ≥ 100 Habitantes" 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del Anexo 5 Metodología de Remplazo- para el reemplazo de 
los Puntos Digitales Compartel, es un criterio de elegibilidad que el sitio en el cual se va a instalar el Punto 
Digital Compartel, deberá ser un Centro Poblado con una población ≥ 100 Habitantes 
 
 
OBSERVACIÓN 188. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 5. METODOLOGÍA DE REEMPLAZO - PAG. 4 - NUMERAL 4.1 a) PREGUNTA: ¿Se podrán 
presentar "Puntos Digitales Compartel con prioridad ", como opción de cambio, en reemplazo de "centro 
poblado reconocido por el DANE "? ¿Qué evidencias soportan la clasificación de un sitio con operación 
previa para catalogarlo como "Puntos Digitales Compartel con prioridad"? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 70 
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OBSERVACIÓN 189. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 5. METODOLOGÍA DE REEMPLAZO - PAG. 7 - LITERAL l - PREGUNTA: Con respecto a los 
traslados, quien asumirá los costos de la recepción por parte de la Interventoría, si estos llegasen a 
sobrepasar el 5%, ya que como el mismo literal lo menciona se aplicará la metodología de aprobación del 
PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto de la metodología de aprobación de los traslados, se debe acudir al procedimiento establecido en 
el anexo 5 - Metodología de Remplazo y la aprobación de la instalación producto del traslado, deberá ceñirse 
al procedimiento establecido en el anexo 6 - Metodología de Aprobación del Punto Digital Compartel. 
 
En cuanto al 5% de las visitas adicionales su destinación se encuentra definida en el numeral 5 del  anexo 6 - 
Metodología de Aprobación del Punto Digital Compartel 
 
 
OBSERVACIÓN 190. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 5. METODOLOGÍA DE REEMPLAZO- PAG. N/A - PREGUNTA: Hay términos para la actualización 
de las bases de datos, para los traslados (etapa de operación) tanto en el Operador como Interventoría? 
Cuales son? 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el anexo 5 - Metodología de Remplazo y establecerá la frecuencia de 
actualización de los datos del proyecto.  
 
 
OBSERVACIÓN 191. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 -METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 4 - NUMERAL 4.1 - PREGUNTA: ¿Se 
requiere que el Gestor local "Administrador" figure (aparezca en las fotografías) de las evidencias de las 
actividades realizadas (georreferenciación, adecuaciones locativas, instalación infraestructura, pruebas de 
configuración y navegación, etc.)? 
 
RESPUESTA: 
 
Para el presente proyecto, es potestad del contratista adjuntar fotografías que incluyan al administrador en el 
sitio al momento de realizar las instalaciones, sin embargo, el contratista deberá presentar todos los soportes 
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que permitan evidenciar la instalación y puesta en servicio del Punto Digital Compartel de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 6 - Metodología de Aprobación del Punto Digital Compartel. 
 
 
OBSERVACIÓN 192. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 -METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 4 - NUMERAL 4.1 - PREGUNTA:  Se 
requiere documentación de delegación o certificación alguna en caso que el Gestor local "Administrador" no 
se encuentre disponible en algún momento de la instalación para dar fe del recibo a satisfacción de la puesta 
en servicio o figurar en evidencias de las actividades realizadas? 
 
RESPUESTA: 
 
Se le aclara al interesado que la entidad encargada de aprobar la instalación y puesta en servicio del Punto 
Digital Compartel es la interventoría del proyecto, por tanto, al momento de realizar la visita de verificación, el 
administrador deberá estar presente con el fin de certificar que el punto si cuenta con el gestor local, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 3.4.2 del Anexo Técnico. En tal sentido, la Entidad 
Contratante revisará el anexo 6 - Metodología de Aprobación del Punto Digital Compartel y procederá, a 
realizar los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 193. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 -METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 5 - NUMERAL 4.1 - PREGUNTA: El 
compromiso del Contratista con el propietario(s) y/o encargado(s) del establecimiento en el cual funcione el 
Punto Digital Compartel, específicamente a que se refiere? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 171 
 
 
OBSERVACIÓN 194. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 -METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 5 - NUMERAL 4.2 e) –  
 
PREGUNTA: Dentro del las pruebas adicionales para el recibo, se requerirá la consulta de direcciones MAC 
o verificaciones individuales de OID's (MIB) particulares sobre los equipos de la solución de conectividad? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2 de la Metodología de Aprobación del Punto Digital 
Compartel, la Interventoría o Entidad Contratante, podrán incluir requerimientos para evidenciar la instalación 
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y puesta en servicio, por tanto, en caso de ser necesario se realizará la consulta de direcciones MAC o 
verificaciones individuales de OID's (MIB) particulares sobre los equipos de la solución de conectividad. 
 
 
OBSERVACIÓN 195. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 -METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 5 - NUMERAL 4.2 –  
 
PREGUNTA: Los ciclos de verificación documental serán indefinidos, solo limitados por el tiempo de 
aprobación de la meta individual? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 4.2 de la Metodología de Aprobación del Punto Digital Compartel se indican los tiempos que 
tiene la interventoría para emitir el resultado de la verificación y el tiempo en el cual el contratista deberá 
subsanar las inconsistencias. Adicionalmente, estos tiempos, deberán estar dentro del tiempo estipulado 
para cada una de las metas, por tanto, es responsabilidad del contratista realizar los reportes de instalación y 
puesta en servicio dentro de los tiempos adecuados, que permitan el cumplimiento efectivo de las metas. 
 
 
OBSERVACIÓN 196. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 -METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 6 - NUMERAL 4.4 - PREGUNTA:  Dado 
que el concepto de aprobación incluye "pre aprobación remota" y "visita de campo", se infiere que se 
cursaran ambos procesos a la totalidad de los puntos instalados (100%) y en consecuencia el proponente 
debe contemplar acompañamiento ese 100% de visitas de aprobación de las instalaciones? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4.2 del Anexo 6, es potestad del operador el acompañar a la 
interventoría en la aprobación y puesta en servicio de los Puntos Digitales Compartel;  sin perjuicio de lo 
anterior,  en caso de no asistir a la visita de aprobación el operador, este aceptará tácitamente todas las 
decisiones que tome la interventoría como resultado de la visita. Adicionalmente, ver respuesta a la 
observación No. 172 
 
 
OBSERVACIÓN 197. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 6 - METODOLOGIA DE APROBACION DEL PDC - PAG. 8 - NUMERAL 4.4.2. b) –  
 
PREGUNTA: el operador no será responsable por quejas acerca del estado físico post-instalación, siempre y 
cuando se acredite la conformidad acerca de las acciones realizadas por parte del propietario(s) y/o 
encargado(s) del establecimiento en el cual funcione el Punto Digital Compartel 
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RESPUESTA: 
 
El contratista será el responsable de las adecuaciones del lugar y estado del sitio post instalación hasta que 
la interventoría certifique la aprobación y puesta en servicio del Punto Digital Compartel. Adicionalmente, el 
proyecto se desarrollará bajo la modalidad de un contrato de aporte con recursos de fomento, en el cual el 
contratista debe asumir los riesgos derivados de la ejecución del mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 198. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 5 - NUMERAL 2 - PREGUNTA: En la definición de la 
fecha de corte se mencionan 4 fechas para un ticket que en el ultimo día del mes se encuentra en estado 
Abierto, en caso de que el ticket este abierto por mas de 2 meses, se tendrán en cuenta mas de 4 fechas? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3 "Definiciones" del Anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de Servicio, se indica en la 
definición de "Fecha de Corte", que para el cálculo de indisponibilidad, aquellos tickets que en el último día 
calendario del mes se encuentren en estado “abierto”, se les asignará cuatro fechas de registro (inicio; corte; 
reinicio y terminación) de tal forma que se segmente la indisponibilidad en dos meses consecutivos, o más 
fechas de ser necesario 
 
 
OBSERVACIÓN 199. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 8 - NUMERAL 4 - PREGUNTA: El calculo de indicadores 
inicia el mes siguiente de la aprobación de la instalación individual (por punto) por parte de la interventoría, y 
por ende la cuenta de los 18 meses de operación? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Anexo 7 Documento de Indicadores y Niveles de Servicio, 
a partir de la aprobación de cada Punto Digital Compartel se iniciará la medición de los Indicadores y Niveles 
de Servicio, pero el periodo de operación iniciará a partir de la aprobación total de la meta por parte del 
Interventor, de acuerdo con lo establecido en la tabla No. 1 "Cronograma" del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 200. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 8 - NUMERAL 4 - PREGUNTA: dado que "La Interventoría 
designada por la Entidad Contratante, podrá realizar auditorías a la información reportada por el contratista”, 
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la interventoría podrá utilizar como sistema de verificación la herramienta de calculo desarrollada por el 
operador? 
 
RESPUESTA: 
 
La interventoría podrá utilizar las herramientas empleadas por el contratista para el cálculo de indicadores, no 
obstante, no será la única herramienta de verificación, toda vez que la interventoría podrá desarrollar los 
protocolos de pruebas que considere necesarios, conducentes y oportunos para verificar la información 
reportada por el contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 201. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 10 - NUMERAL 5.1.1 - PREGUNTA:  El centro de 
contacto al ciudadano compartel es una línea del Operador, o una línea del gobierno 
 
RESPUESTA: 
 
El centro de contacto al ciudadano Compartel es una línea de atención del Programa Compartel del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por tanto, es una línea del gobierno. 
 
 
OBSERVACIÓN 202. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 12 - NUMERAL 5.5 - PREGUNTA: Dado que no será 
causal de indisponibilidad "Cuando por causas externas al contratista, y consideradas de fuerza mayor, éste 
no pueda acceder a las instalaciones de un Punto Digital Compartel, dentro de los horarios de 
funcionamiento del mismo, a hacer mantenimiento correctivo para recuperar el servicio de conectividad”, se 
podrá aplicar una parada de reloj a los tickets relacionados soportada con la documentación de la ocurrencia 
de los hechos? 
 
RESPUESTA: 
 
Se podrá aplicar una parada de reloj a los tickets relacionados, siempre y cuando el contratista soporte los 
hechos a través de pruebas conducentes, pertinentes y necesarias que permitan evidenciar la ocurrencia de 
los mismos. 
 
 
OBSERVACIÓN 203. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 12 - NUMERAL 5.6 - PREGUNTA: La parada de reloj para 
"una falla que no puede ser atendida por causa no imputable al contratista, por ejemplo: el día de la 
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programación de la visita de mantenimiento el Punto Digital Compartel indica que no puede atender al 
contratista, por problemas de orden público, entre otros." podrá tener duraciones mayores a 36 horas? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 "Definiciones" del Documento de medición de indicadores y 
niveles de servicio, una parada de reloj no puede durar más de 36 horas. La Entidad Contratante hará la 
claridad en los documentos definitivos del proceso; en tal sentido, la Entidad Contratante revisará el numeral 
5.6 del anexo 7 - Documento de indicadores y niveles de servicio y procederá a realizar los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 204. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 12 - NUMERAL 5.6 - PREGUNTA: La parada de reloj de 
36 horas aplica a los requerimientos remitidos por la interventoría, dado que el operador "no tiene contacto 
directo con Punto Digital Compartel "? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo definido en el numeral 5.6 Estado de las fallas - Parada de Reloj, "se acepta una parada 
de reloj con una duración de 36 horas, en los siguientes dos casos: a) cuando el contratista reciba un 
requerimiento pero no tiene contacto directo con Punto Digital Compartel (correo electrónico, cartas, 
llamadas fuera del horario establecido para la atención de llamadas), b) cuando la persona que reporta un 
requerimiento, no suministra información suficiente para realizar el diagnóstico y c) apertura de tickets por 
alarmas." 
 
 
OBSERVACIÓN 205. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 13 - NUMERAL 5.6 - PREGUNTA: Los tickets generados 
por la no existencia de trafico en 10 días hábiles continuos podrán ser descartadas con la existencia de 
pruebas de tasa de trasmisión? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 5.6 "Estado de las fallas" del Documento de indicadores y niveles de servicio, se establece que 
".En el caso de los tickets abiertos por alarmas, el contratista puede dar cierre al requerimiento con las 
pruebas de tasa de transmisión aplicadas dentro del periodo de no tráfico", por tanto, dado que los tickets por 
alarma se pueden presentar cuando no hay tráfico durante los 10 días hábiles continuos, estos se podrán 
levantar con pruebas de tráfico realizadas durante el periodo en el cual no se reporto tráfico en el Punto 
Digital Compartel. 
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OBSERVACIÓN 206. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 13 - NUMERAL 5.7 - PREGUNTA: Las fallas respecto de 
"Infraestructura Eléctrica”, solo obedecen a los equipos instalados/acondicionados por el operador para la 
prestación del servicio, el suministro de energía en sitios interconectados al SIN no será responsabilidad y las 
fallas del mismo serán no imputables al operador, configurándose una parada de reloj que según la definición 
"es el estado de una falla que no puede ser atendida por causa no imputable al contratista"? 
 
RESPUESTA: 
 
Las fallas de la infraestructura eléctrica en los sitios interconectados al SIN no son responsabilidad del 
contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 207. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 13 - NUMERAL 5.7 - PREGUNTA: La "Manipulación no 
autorizada (Hardware) y Configuración no autorizada Software)" son alteraciones físicas y por ende "CASOS 
DE RESPONSABILIDAD NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA"? 
 
RESPUESTA: 
 
El contratista es el único responsable del funcionamiento adecuado de los equipos y que todas las fallas 
sobre los mismos, independientemente de su origen serán responsabilidad del contratista, toda vez que el 
proyecto se ejecutará bajo la modalidad de un contrato de aporte con recursos de fomento. 
 
 
OBSERVACIÓN 208. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 16 - NUMERAL 6.1.1.4 - PREGUNTA: Cual es el tiempo 
máximo de disponibilidad esperado en horas? 
 
RESPUESTA: 
 
Los umbrales de cumplimiento del Indicador de Disponibilidad Promedio del Servicio se encuentran definidos 
en el numeral 6.1.1.6. "Criterio de cumplimiento", del Anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de 
Servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 209. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 18 - NUMERAL 6.1.2.4 - PREGUNTA: Si un ticket tiene 
más de una parada de reloj, ¿cómo se debe mostrar la información? 
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RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.2.4  "Periodo de Reporte" del Documento de Indicadores, el 
contratista deberá presentar la información de las fechas de inicio y fin de cada una de las paradas de reloj 
que tenga un ticket. 
 
 
OBSERVACIÓN 210. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 18 - NUMERAL 6.1.2.4 - PREGUNTA: El plano solicitado 
va a tener un registro por punto o un registro por ticket? 
 
RESPUESTA: 
 
En el literal a) del numeral 6.1.2.4. "Periodo de Reporte" del indicador de Disponibilidad Bimestral por Punto 
Digital Compartel se indica que el contratista deberá entregar "un archivo plano por Punto Digital Compartel, 
con sus tickets asignados, como anexo dentro del informe mensual en medio magnético (...)" 
 
 
OBSERVACIÓN 211. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 20 - NUMERAL 6.2 - PREGUNTA: Las pruebas de 
velocidad de subida se harían de la misma manera como se hacen con las pruebas Compartel?  
 
RESPUESTA: 
 
La metodología de medición de la tasa de transmisión se encuentra definida en el numeral 6.2. "Indicador de 
Tasa de Transmisión de Datos" del Anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de Servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 212. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 21 - NUMERAL 6.2.2 - PREGUNTA: Cada sitio instalado 
debe ser medido por lo menos una vez al mes, se debe crear un ticket si no cumple durante 10 días 
seguidos, qué pasa si la atención de esta falla no se realiza dentro del mes en medición y por lo tanto el sitio 
no puede ser medido? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 6.2.2 - Características de la medición del anexo 7 - Documento de Indicadores y Niveles de 
Servicio, se establecen las características de las mediciones que deben ser cumplidas por el contratista, so 
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pena de incurrir en incumplimiento y soportar lo dispuesto en la Cláusula Vigésima del contrato de aporte con 
recursos de fomento. 
 
 
OBSERVACIÓN 213. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 24 - NUMERAL 6.3.1.3 - PREGUNTA: Para la medición 
del indicador de TMAXRF, solo se deben tener los tickets cerrados, no se deben tener en cuenta los tickets 
que estén en estado abiertos 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 6.3.1.3. "Herramienta de Medición" del Indicador de Tiempo Máximo de Reparación de Fallas  
que no afecten Conectividad, se indica que el indicador se medirá con la información de los tickets cerrados. 
 
 
OBSERVACIÓN 214. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 24 - NUMERAL 6.4.1 - PREGUNTA: Dado que el 
indicador "INDICADOR DE TIEMPO MÁXIMO DE REPARACIÓN DE FALLAS QUE NO AFECTEN 
CONECTIVIDAD (TMAXRF)" se refiere a que las solicitudes de servicio no afectan la prestación del servicio 
de conectividad y no se tienen en cuenta para el cálculo de la disponibilidad del servicio, según el numeral 
5.1.2 del ANEXO 7 - DOCUMENTO INDICADORES, se considera fuera de contexto el párrafo: "La 
disponibilidad total del servicio se refiere a la cantidad de tiempo que el servicio está disponible para los 
Puntos Digitales Compartel, teniendo en cuenta las fallas causadas por todos los equipos que hacen parte de 
la ejecución del proyecto. El servicio a ser prestado por el contratista debe contemplar este indicador, medido 
como un porcentaje del tiempo en el cual el servicio debe estar disponible." 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con las consideraciones presentadas por el interesado, la Entidad Contratante realizará la 
revisión respectiva en el Anexo 7 "Documento de Indicadores y Niveles de Servicio" y realizará las 
modificaciones a las que haya lugar en los documentos definitivos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 215. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 24 - NUMERAL 6.4.1 - PREGUNTA: Dado que para el 
cálculo del indicador "INDICADOR DE TIEMPO MÁXIMO DE REPARACIÓN DE FALLAS QUE NO 
AFECTEN CONECTIVIDAD (TMAXRF)" solo se tendrán en cuenta las "fallas que no afecten la disponibilidad 
del servicio de conectividad, cuya solución sea responsabilidad del contratista" , las mismas solo se refieren a 
las ocasionadas sobre los equipos (multifuncionales, televisores y/o dvd's)? 
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RESPUESTA: 
 
Tal como se establece en el numeral 6.3.1 del anexo técnico, a través de este indicador se calcula el tiempo 
transcurrido (desde la apertura del Ticket hasta el cierre del mismo) para la reparación de fallas que no 
afecten el servicio de conectividad en cada Punto Digital Compartel, a partir de las tablas de dificultad de 
acceso (DDA). Por lo tanto las fallas ocasionadas sobre los equipos (multifuncionales, televisores y/o DVD 
pueden ser algunos de los eventos tenidos en cuenta para el cálculo de este indicador, sin embargo se 
pueden presentar otros eventos que tengan un impacto sobre la medición del mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 216. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 25 - NUMERAL 6.4.2 - PREGUNTA:  No hay referencia al 
plan de mantenimiento 
 
RESPUESTA: 
 
El numeral 6.4.2 "Novedades del Servicio" del Anexo 7 del "Documento de Indicadores y Niveles de 
Servicio", hace referencia a la información que el contratista reporte como novedades en los servicios 
prestados en el Punto Digital Compartel, y el Plan de Mantenimiento se encuentra definido en el numeral 
3.14.4 del Anexo Técnico. Como complemento ver respuesta a la observación No. 214 
 
 
OBSERVACIÓN 217. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TÉCNICO - PÁG. 7 - NUMERAL 2.2 - PREGUNTA: Se podrán presentar tantos reportes de 
instalación como le sea posible al operador antes del cumplimiento de la primera meta parcial (50%) del 
contrato? En ese sentido la primera meta se conformara con las aprobaciones acumulativas por parte de la 
interventoría hasta alcanzar el 50% de los puntos adjudicados, y en consecuencia los puntos restantes no 
aprobados deberán ser subsanados y nuevamente entregados para conformar la meta total. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1. del Anexo 6 "Metodología de Aprobación del PDC", el 
reporte que realice el contratista de los Puntos Digitales Compartel a los cuales se les haya realizado la 
instalación; se podrá realizar en varios reportes, antes que se haya cumplido alguna de las metas 
establecidas en la Tabla 1 "Cronograma" del numeral 2.2 del Anexo Técnico.  
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OBSERVACIÓN 218. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 8 - TABLA 2 - PREGUNTA: En la tabla 2 del Anexo Técnico, referente al Número 
máximo de puntos digitales compartel adicionales que un proponente podrá ofertar por proyecto, no están 
definidos los departamentos de Caquetá y Casanare 
 
RESPUESTA: 
 
En la versión definitiva del Pliego de Condiciones se corregirá la Tabla 2 del Anexo Técnico y realizará los 
ajustes a los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 219. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TÉCNICO - PÁG. 9 - Literal e) - PREGUNTA: El literal e del numeral 2.3 del Anexo Técnico dice 
que "La interventoría conceptuará los casos en los cuales el Punto Digital Compartel podrá ser atendido a 
través de Tecnologías de red de acceso diferentes a la satelital…", por favor aclarar cual es el proceso y los 
plazos de concepto de la interventoría sobre los puntos, toda vez que estos afectan el proyecto desde la 
planeación, hasta la operación del mismo. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el literal e) del numeral 2.3 del Anexo Técnico  y realizará los ajustes a los 
cuales haya lugar.  
 
 
OBSERVACIÓN 220. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 12 - Literal a) - PREGUNTA: El literal a del numeral 2,4,2,2 del Anexo Técnico se 
refiere a las circunstancias que generan traslado, "… Cuando la comunidad no haga uso de los servicios de 
Telecomunicaciones ofrecidos en los Puntos Digitales Compartel por un período continuo mayor o igual que 
un (1) mes.." , por favor aclarar, si en los casos de hechos de la naturaleza, por ejemplo inundaciones, este 
tipo de desuso generará traslado. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 12 
 
 
OBSERVACIÓN 221. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 15 - NUMERAL 3.2 - PREGUNTA: La red interna puede ser WLAN?, teniendo en 
cuenta que los portátiles vienen con WiFi. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 66 
 
 
OBSERVACIÓN 222. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 15 - NUMERAL 3.2 - PREGUNTA: El equipo servidor también será portátil 
obligatoriamente? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 59 
 
 
OBSERVACIÓN 223. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 21 - NUMERAL 3.3.2.2 - PREGUNTA: El segundo párrafo del numeral 3.3.2.2. 
sobre las características del servicio de conectividad dice: "...El contratista deberá configurar en el servidor 
los servicios que permitan realizar el filtrado de contenido, el cache de los contenidos, el registro de las 
páginas visitadas y el monitoreo y la gestión de la conectividad por parte del contratista por parte del 
interventor y la entidad contratante..." , sin embargo, no es viable técnicamente instalar un servidor caché y 
de filtrado de contenido en una estación portátil, la cual para cumplir en los puntos tipo B y C, debería al 
menos, contar con 2 tarjetas de red y perdería su movilidad, lo que no hace compatible el hardware requerido 
con la funcionalidad que se le quiere otorgar. Por favor precisar si las funciones de caché y filtrado web se 
pueden centralizar en un punto de la red del operador, o si es necesario cambiar las características del 
equipo servidor para que cumplan con la función requerida en el pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 176 
 
 
OBSERVACIÓN 224. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 21 - Literal d) - PREGUNTA: "..Permitir la gestión remota de los equipos de 
cómputo instalados en los Puntos Digitales Compartel..." , por favor aclarar el alcance de la gestión remota 
en los equipos de cómputo. 
 
RESPUESTA: 
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La entidad contratante Revisará el literal d) del numeral 3.3.2.2 del Anexo Técnico y realizará las respectivas 
modificaciones 
 
 
OBSERVACIÓN 225. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 21 - NUMERAL 3.3.2.2 - PREGUNTA: Específicamente, que gestión remota se 
debe prestar a las estaciones de trabajo? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 224 
 
 
OBSERVACIÓN 226. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 22 - NUMERAL 3.3.2.3 - PREGUNTA:   Se puede prestar el servicio de datos y 
voz por medio del mismo módem, VoIp? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.2.3 del Anexo Técnico, se establece las características y niveles de calidad exigidos en el 
proyecto para la prestación del servicio de telefonía. En caso que el contratista opte por la prestación del 
servicio de telefonía a través de VoIp, debe cumplir con lo establecido en dicho numeral. 
 
 
OBSERVACIÓN 227. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 23 - NUMERAL 3.3.3 - PREGUNTA: El numeral 3.3.3. Define el mobiliario en el 
punto digital compartel, y que este debe ajustarse al Manual de identificación del Programa Compartel, es 
posible contar con el manual de identificación del programa como un anexo al proceso, ya que de otra forma 
esto se convertiría en un riesgo durante la ejecución si el mobiliario propuesto por el Operador no cumple con 
el mismo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 24 
 
 
OBSERVACIÓN 228. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
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ANEXO TECNICO - PAG. 23 - NUMERAL 3.3.4.1 - PREGUNTA: Suministro de energía en los sitios que no 
cuenten con ella, implica suministro de combustible para los sitios con planta o instalación de paneles 
solares, o se podría descartar el sitio por este faltante? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4.1.1 del Anexo Técnico, el contratista deberá suministrar una 
solución que permita el suministro de energía eléctrica a los equipos requeridos en el punto. Adicionalmente 
ver la respuesta a la observación No. 133. 
 
 
OBSERVACIÓN 229. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 35 - NUMERAL 3.7.2.c - PREGUNTA: Simultaneidad, implica la tarificación de 
juegos instalados en los diferente equipos, o a que otros servicios se refieren? 
 
RESPUESTA: 
 
Este requerimiento no aplica para este proyecto, por tanto será modificado en los documentos definitivos del 
proceso.  En tal sentido, la Entidad Contratante revisará el literal c) del numeral 3.7.2 del Anexo Técnico  y 
procederá a realizar los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 230. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 35 - NUMERAL 3.7.2.c - PREGUNTA: Por equipo o servicio, a que servicios 
hacen referencia? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación 229. 
 
 
OBSERVACIÓN 231. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 35 - NUMERAL 3.7.2 - PREGUNTA: Toda las características y funcionalidades 
listadas a,b,c,d,e,f deben están concentradas en un misma aplicación o se pueden proveer en herramientas 
diferentes? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numera 3.7.5 (Arquitectura de los sistemas de Información) del Anexo Técnico, describe la información 
que debe garantizar el contratista, por tanto, es potestad del contratista   el mecanismo de implementación de 
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la funcionalidad requerida en los diferentes sistemas, aclarando que independiente de la opción escogida, 
esta debe cumplir con los requisitos mínimos exigidos en los documentos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 232. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 36 - NUMERAL 3.7.3 - PREGUNTA:  El numeral 3.7.3, en el párrafo dos dice que 
todos los equipos de cómputo deben cumplir con el protocolo SNMP versión 2 para hacer el monitoreo del 
canal de acceso a Internet, por favor aclarar cómo la entidad contratante realizará el monitoreo del canal de 
acceso a Internet utilizando equipos de cómputo, cuando éstos se encuentran detrás de un NAT, y no resulta 
práctico ni seguro asignar direcciones IP públicas a estos canales, en este sentido los equipos que deben 
cumplir con el protocolo SNMP versión 2 deberían ser los equipos de borde o CPE utilizados para dar la 
conectividad al sitio. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que el alcance solicitado debe hacer referencia a los equipos de borde la Entidad 
Contratante revisará el numeral 3.7.3 del Anexo Técnico y realizará los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 233. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 36 - NUMERAL 3.7.3 - PREGUNTA:  El numeral 3.7.3, en el párrafo tres dice que 
"...El contratista deberá garantizar el acceso a la Entidad Contratante o Interventoría de las direcciones IP 
públicas o a través de NAT de cada uno de los Puntos Digitales Compartel, la cual no podrá ser modificada 
durante la ejecución del contrato por el proveedor, salvo autorización previa de la Entidad Contratante...", sin 
embargo, si por razones técnicas se debe cambiar el direccionamiento público asignado a determinado sitio, 
el operador debería informar de tal cambio, y no esperar por su aprobación, teniendo en cuenta que puede 
implicar afectaciones del servicio. 
 
RESPUESTA: 
 
EL contratista podrá cambiar el direccionamiento asignado a un determinado sitio sin esperar la aprobación, 
siempre y cuando se garantice la publicación de información que se describe en el numera 3.7.5 
(Arquitectura de los sistemas de Información). 
 
 
OBSERVACIÓN 234. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 36 - NUMERAL 3.7.3 - PREGUNTA: El numeral 3.7.3, en el párrafo tres dice que 
"...el contratista deberá entregar el listado de cada IP configurada, por Punto Digital Compartel, plenamente 
identificada y los datos adicionales referentes a sus MIB (Management Información Base) si es necesario.”, 
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podrían por favor aclarar a que información adicional se refieren y como será el proceso efectuado por la 
Interventoría y/o la entidad contratante para ingresar a esta información en los equipos. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad contratante requiere conocimiento de las direcciones IP, acceso al protocolo SNMP V2 o superior 
y acceso de lectura al MIB. En este sentido la Entidad Contratante revisará el numeral 3.7.3 del Anexo 
Técnico y realizará los ajustes del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 235. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 36 - NUMERAL 3.7.3 - PREGUNTA:  El numeral 3.7.3, en el párrafo cuatro dice 
que "El contratista deberá además facilitar en los equipos de computo instalados en cada uno de los Puntos 
Digitales Compartel, la apertura de puertos lógicos que permitan al Sistema de Monitoreo de Compartel 
verificar la calidad del acceso a internet instalado así como monitorear los inventarios de software y hardware 
de cada uno de los computadores de los Puntos Digitales Compartel." , podrían por favor aclarar la 
descripción técnica del Sistema de Monitoreo de Compartel, puertos lógicos y sistemas operativos, ya que el 
sistema operativo no es una especificación brindada en el numeral 3.2.1, literal b., adicionalmente se estaría 
duplicando la función de control de inventarios de hardware y software de la herramienta exigida en el 
numeral 3.7.1 y estas podrían generar alguna incompatibilidad. 
 
Por otro lado, podrían especificar si la medición de calidad del sistema de Monitoreo de Compartel se 
encuentra alineada con la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07), referida en la página 64 del 
mismo documento. 
 
RESPUESTA: 
 
Las especificaciones detalladas del sistema de monitoreo Compartel serán dadas por la Entidad Contratante 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, de acuerdo con lo 
indicado en el numeral 3.7.5 
 
 
OBSERVACIÓN 236. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 37 - NUMERAL 3.7.3 - PREGUNTA: El numeral 3.7.3, en el párrafo cinco dice que 
"...Así mismo el contratista deberá asociar toda la información de la MIB (Management Information Base)..." , 
podrían por favor aclarar que información esperan recibir en la MIB, si solo los OID que se pueden leer de 
cada equipo, o toda la especificación de los OID, estándares y propietarios de cada equipo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 232 
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OBSERVACIÓN 237. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 38 - NUMERAL 3.7.5 - PREGUNTA: El numeral 3.7.5, menciona "El contratista 
deberá garantizar que todos los Puntos Digitales Compartel cuentan con acceso a los cuatro componentes 
definidos: Gestión de Inventarios, Sistema de Monitoreo, Sistema Tarificador y Gestión de Contenidos." , 
podrían aclarar a que se refieren con el componentes Gestión de Contenidos, ya que no se encuentra 
definido en otra parte del documento. 
 
RESPUESTA: 
 
La entidad contratante revisará el numeral 3.7.5 del anexo técnico y realizará los ajustes del caso, de 
acuerdo con la observación presentada por el interesado. 
 
 
OBSERVACIÓN 238. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 38 - NUMERAL 3.7.5 - PREGUNTA: Se menciona que todos los puntos a los 
cuatro componentes definidos, componente Gestión de contenidos no esta definido. 
 
RESPUESTA: 
 
La entidad contratante revisará el numeral 3.7.5 del anexo técnico y realizará los ajustes del caso, de 
acuerdo con la observación presentada por el interesado. 
 
 
OBSERVACIÓN 239. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 39 - NUMERAL 3.7.5 (a) - PREGUNTA: El numero de dispositivos instalados 
puede tener mas de un dispositivo, se almacena en la misma columna, en varias o se hace un registro por 
cada dispositivo instalado. 
 
RESPUESTA: 
 
El registro de la información solicitada en el numeral 3.7.5 deberá realizarse un registro por cada dispositivo 
instalado. Lo anterior, será aclarado en las especificaciones detalladas que dará la Entidad Contratante 
veinte (20) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, de acuerdo con lo indicado en el 
numeral 3.7.5 
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OBSERVACIÓN 240. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 42 - NUMERAL 3.7.5 (d) - PREGUNTA: A qué se refiere la columna 
disponibilidad? 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta que el literal d) del numeral 3.7.5 del Anexo Técnico hace referencia a la calidad del 
servicio, por ende la columna disponibilidad hace referencia a Disponibilidad del Servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 241. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 43 - NUMERAL 3.7.5 (d) - PREGUNTA:  A qué se refiere la columna 
disponibilidad ? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta No. 240 
 
 
OBSERVACIÓN 242. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 43 - NUMERAL 3.7.6 - PREGUNTA:  Sobre el Sistema de gestión de Alarmas, en 
el párrafo uno del numeral 3.7.6 dice: "La información generada en cada uno de los sistemas de gestión y 
que involucran los indicadores debe ser almacenado tanto en el Sistema de Información en Línea del 
contratista como el Sistema de Información de la Entidad Contratante." , por favor aclarar, el proceso de 
almacenamiento de información en el sistema de Información de la Entidad Contratante, ya que si bien se 
publicarán los servicios WEB para consulta de la entidad con la información y la periodicidad requerida, no es 
claro sí toda la información generada en los centros de gestión del Operador debe ser duplicada en el 
sistema de la Entidad contratante.  
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con las consideraciones presentadas por el interesado, la entidad contratante definirá las 
exigencias relacionadas con este requerimiento y realizará los ajustes del caso en el numeral 3.7.6 del Anexo 
Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 243. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 45 - NUMERAL 3.7.6 - PREGUNTA: "La Entidad Contratante evaluará las 
características de los sistemas de información del contratista y evaluará la pertinencia de este y los 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 114 de 251 

mecanismos para realizar el intercambio de información en las dos primeras semanas a partir del inicio del 
contrato." , por favor aclarar a qué se refiere este proceso, toda vez que en el caso de las interfaces web la 
especificación se hará 20 días hábiles después de la firma del acta de inicio del contrato, así las cosas, el 
sistema de información no estaría listo y por tanto la evaluación de la Interventoría no podría evaluar el 
sistema en cuestión  
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara que la verificación de las características de los sistemas de información del contratista es 
independiente de las interfaces web, toda vez que éstas se desarrollan basadas en los sistemas del 
contratista, y servirá para la transferencia de la información. 
 
 
OBSERVACIÓN 244. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 46 - Literal a - PREGUNTA: "Ofrecer un numero único de acceso gratuito a nivel 
nacional para llamadas que se trasferirán desde el Centro de Contacto al Ciudadano Compartel, es decir que 
no se genera costo alguno para el CCCC" , por favor, especificar si el contacto se hará desde el usuario 
hacia el Centro de Contacto al Ciudadano Compartel, y desde allí al Centro de Contacto del Operador, ya 
que sería importante, teniendo en cuenta que en cada sitio se va a instalar una línea telefónica, el operador 
pueda cursar sus llamadas directamente desde su plataforma hacia su centro de llamadas, sin costo para el 
usuario. 
 
Por otro lado, el CCCC, tendrá una línea 018000?, cual será el horario de atención?, cuántos agentes 
atenderán?, la anterior información resulta importante para que el Operador pueda dimensionar sus recursos 
para atender este requerimiento. 
 
RESPUESTA: 
 
La línea 018000 solicitada al operador será únicamente para transferencia de llamadas desde el CCCC a la 
mesa de servicio y gestión de PQR  del Contratista. 
 
La línea de CCCC es 018000910911 y el horario de atención es de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes y 
sábados de 7:00 am a 1:00 pm. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Contratante revisará el numeral 3.9.1 
del Anexo Técnico y realizará los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 245. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 46 - Literal f - PREGUNTA: "...el responsable de la falla (contratista o Punto 
Digital Compartel)...”, por favor aclarar, los eventos en los cuales el responsable de la falla es el Punto Digital 
Compartel y en cuales el contratista. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 207 
 
 
OBSERVACIÓN 246. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 65 - Numeral 6.4 - PREGUNTA:  El numeral 6.4 se refiere a la medición de 
indicadores, requiere "...de manera amplia y detallada una propuesta del protocolo de pruebas, que permitirá 
demostrarle a la Entidad Contratante y al Interventor durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los 
indicadores de calidad y niveles de servicio." , por favor aclarar, a que se refiere el protocolo de pruebas, 
acaso el cumplimiento del proceso de medición y cálculo de indicadores ya no es suficiente para demostrar el 
cumplimiento de los mismos?. 
 
RESPUESTA: 
 
El protocolo de pruebas para la medición de indicadores que el contratista deberá incluir en el informe 
detallado de ingeniería y operación que se indica en el numeral 6.4 "Medición de Indicadores" del Anexo 
Técnico, hace referencia al protocolo mediante el cual el operador realizará la captura de la información con 
la cual realizará el cálculo de los indicadores. 
 
 
OBSERVACIÓN 247. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 70 - Numeral 7.8 - PREGUNTA: Con respecto al indicador de Socialización De 
Experiencias Exitosas Por Departamento Al Año, por favor aclarar, cuantos eventos de socialización se 
deben hacer por proyecto durante la ejecución del mismo, ya que del anexo técnico se entiende que solo uno 
teniendo en cuenta que la duración de la operación es de 18 meses. 
 
RESPUESTA: 
 
Con relación a la observación presentada y teniendo en cuenta los meses de operación previstos para el 
proyecto, se deberá realizar al menos un (1) evento de socialización de experiencias exitosas durante el 
tiempo de operación.  En tal sentido, La Entidad Contratante revisará el numeral 7.8 del Anexo Técnico y 
realizará los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 248. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 72 - Numeral 8.3 - PREGUNTA: Con respecto al plazo para la elaboración de 
informes específicos, se solicita cambiar los plazos a los requeridos por cada informe específico o ajustar el 
periodo en días hábiles. 
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RESPUESTA: 
 
El plazo para la entrega de los informes específicos no puede ser discriminado para cada informe, toda vez 
que estos dependerán de las necesidades de información específica relacionada con el proyecto, que 
necesite la Entidad Contratante y/o Interventoría en el desarrollo del proyecto y que se genera a partir de la 
ejecución del mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 249. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PREGUNTA: Qué pasa con los equipos que posiblemente encontremos en los sitios? 
 
RESPUESTA: 
 
Los Puntos Digitales Compartel, no necesariamente deben ser instalados y operados en los lugares físicos 
donde actualmente operan los Puntos TLC/TRC del Programa Compartel del FONDO TIC. En el eventual 
caso de encontrarse equipos en un sitio que se apruebe como Punto Digital Compartel, el propietario de esos 
equipos deberá proceder de acuerdo con el marco contractual correspondiente.  Adicionalmente los equipos 
a dotar en los Puntos Digitales Compartel deben ser nuevos de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2 
del Anexo Técnico;  
 
 
OBSERVACIÓN 250. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 56 - Clausula 3.14.9- PREGUNTA: Según lo dispuesto en dicho numeral, la 
estrategia de comunicación se aplica igual para los Parques Naturales, teniendo en cuenta que la población o 
usuarios de dichos sitios es flotante, se estima que no debe aplicarse la capacitación y actividades para los 
usuarios y debería aplicarse el mismo principio que con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante realizará la aclaración sobre la no implementación de la estrategia de apropiación 
social de TIC en los Parques Naturales al igual que en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, tal y como se indica en la nota del numeral 3.4.1.1 del anexo técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 251. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 57 - Clausula 3.14.9.2 - PREGUNTA: Según lo dispuesto en dicho numeral, 
aparte c) establece que las condiciones mínimas que deben cumplir los contenidos son de 20 horas de 
duración como mínimo, se desea establecer si dichas 20 horas es en total o por cada contenido. 
Adicionalmente no se especifica en este ítem cuánto debe durar la capacitación complementaria presencial. 
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RESPUESTA: 
 
La duración de cada curso es de veinte (20) horas; en este sentido, la Entidad Contratante revisará el 
numeral 3.14.9.2 y realizará los ajustes del caso. 
 
Con respecto a las capacitaciones dirigidas a la comunidad, estas se deberán desarrollar de acuerdo con los 
establecido en el numeral 3.14.9.2 del Anexo Técnico; dichas capacitaciones son todas de carácter 
presencial. 
 
 
OBSERVACIÓN 252. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PROYECTO PLIEGO DE CODICIONES - PAG. 87 - Clausula 5.1.2.4.2 - PREGUNTA: Según lo dispuesto 
en dicho numeral, COMPONENTE DE APROPIACIÓN (100 PUNTOS), El puntaje de Calidad por el 
componente de apropiación se determinará en función del número de capacitaciones mínimas que los 
Proponentes oferten dictar por Punto Digital Compartel, en cada uno de los Departamentos, es necesario 
conocer si para 0 puntos el plan de capacitación complementaria de los 7 contenidos debe hacerse cada 
cuatro meses durante la etapa de operación y en qué plazo ?? 
 
RESPUESTA: 
 
La entidad Contratante revisará el numeral 5.1.2.4.2 del Proyecto de Pliego de Condiciones y realizará los 
ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 253. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PROYECTO PLIEGO DE CODICIONES - PAG. 19 - Tabla 3 - PREGUNTA: En la tabla 3 se presenta el total 
de puntos digitales compartel obligatorios, sin embargo, no tiene coherencia en el caso de Cundinamarca ya 
que aparecen 2 más y Eje Cafetero donde aparecen 3 menos. ¿Se debe asumir entonces que los puntos que 
aparecen en el Anexo 1 ubicados en Bogotá corresponden a Cundinamarca?; se debe ajustar la cifra de Eje 
Cafetero para contar los 19 puntos relacionados para los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda; El 
total en la tabla no corresponde a la suma de los departamentos listados. 
 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación No. 178 
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OBSERVACIÓN 254. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PROYECTO PLIEGO DE CODICIONES - PAG. 19 - Numeral 2.4 - PREGUNTA:  Se menciona que en la 
tabla 3 están los PDC opcionales por departamento, pero la tabla 3 solo tiene la información de los PDC 
obligatorios por departamento 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación No. 58 
 
 
OBSERVACIÓN 255. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 21 - NUMERAL 6.2.2 - PREGUNTA: En la primera 
característica, se entiende que la muestra es el 20% de los puntos conectados, pero indica que al finalizar el 
día, se debe medir la totalidad de los Puntos Digitales Compartel. Aclarar si es el 20% ó el 100% de los 
Puntos cada día. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.2 "Características de la Medición" del Anexo 7 - "Documento 
de Indicadores y Niveles de Servicio", las pruebas que se deben realizar para medir la tasa de transmisión, 
cada hora es del 20% de los Puntos Digitales Compartel y al final del día se debe medir la tasa de 
transmisión en el 100% de los Puntos. 
 
 
OBSERVACIÓN 256. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 7 -DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 32 - NUMERAL 7.3 - PREGUNTA: Indicar donde se 
definen las causas imputables al contratista. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 7.3 del Anexo 7 del Documento de Indicadores y Niveles de 
Servicio  y realizará los ajustes al indicador de tal forma que se pueda dar claridad a las mediciones que se 
quieren realizar a través del mismo. 
 
 
OBSERVACIÓN 257. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 14 - NUMERAL 3.2 - PREGUNTA: Dejar claridad el numero de estaciones de 
trabajo para compartel Tipo A. Aparece Dos (1) 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 15 
 
 
OBSERVACIÓN 258. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 34 - NUMERAL 3.7.1 - PREGUNTA: ¿Cuál es la periodicidad mínima de 
actualización del inventario? 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.7.1 del Anexo Técnico y realizará los ajustes del caso al 
indicador de actualización de inventarios.  
 
 
OBSERVACIÓN 259. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 34 - NUMERAL 3.7.2 - PREGUNTA: La tarificación del servicio de telefonía puede 
ser independiente del sistema tarificador en el sito. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 231 
 
 
OBSERVACIÓN 260. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 35 - NUMERAL 3.7.2.c - PREGUNTA:  En caso de que no se presten otros 
servicios, se requiere dicha facilidad en el sistema tarificador, es decir, servicios como consolas, juegos… 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 229 
 
 
OBSERVACIÓN 261. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 35 - NUMERAL 3.7.2.d - PREGUNTA: El respaldo de las transacciones se debe 
hacer de forma centralizada, o en sitio?; cuál es el tiempo de retención de las transacciones? 
 
RESPUESTA: 
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La Entidad Contratante revisará el literal d) del numeral 3.7.2 del Anexo Técnico y realizará los ajustes del 
caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 262. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO - PAG. 34 - NUMERAL 3.7.2.c - PREGUNTA: Por favor aclarar si no se debe incluir el 
servicio de TV/DVD en el tarificador, dado que no esta definido en la tabla 3, página 14, donde se definen los 
servicios que se deben prestar en cada sitio 
 
RESPUESTA: 
 
En la tabla 4 del numeral 3.2 "Equipos  a Dotar" del Anexo técnico, se especifican los equipos a dotar en el 
punto y en el numeral 3.7.2 " Sistema Tarificador" se especifica que es necesario contar con el sistema 
tarificador que permita llevar el control y uso del televisor y DVD. Adicionalmente ver respuesta a la 
observación No. 46. 
 
 
OBSERVACIÓN 263. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO 7 - DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 34 - NUMERAL 3.7.2.c - PREGUNTA: Por 
favor aclarar la definición de la afectación parcial del servicio. 
 
RESPUESTA: 
 
Se le indica al contratista que en el numeral al cual hace referencia en su observación, no se encuentra 
definido en el documento de indicadores y niveles de servicio, y por tanto, no es posible aclarar su solicitud. 
 
 
OBSERVACIÓN 264. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO TECNICO 7 - DOCUMENTO INDICADORES - PAG. 34 - NUMERAL 3.7.2.c - PREGUNTA: Por 
favor aclarar cual será a afectación de cada uno de los PC en los indicadores de disponibilidad, toda vez que 
estos no afectan la disponibilidad del servicio. 
 
 
RESPUESTA: 
 
El numeral al que hace referencia la observación, no se encuentra definido en el documento de indicadores y 
niveles de servicio, y por tanto, no es posible aclarar su solicitud. 
 
 
OBSERVACIÓN 265. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 121 de 251 

 
CONTRATO DE FIDUCIA - PAG. 10 - NUMERAL 51.1.11 - PREGUNTA: Porque pagos al exterior por 
cuenta de compensación y no cuenta directa 
 
RESPUESTA: 
 
La cuenta de compensación permite girar en moneda extranjera parte de los recursos de fomento y la 
fiduciaria a su vez pueda realizar pagos en el exterior, también en moneda extranjera según las instrucciones 
del fideicomitente o los contratos celebrados con el fideicomiso, por ende no es que se realicen pagos en el 
exterior a una cuenta de compensación, sino que la cuenta de compensación es la que permite realizar 
pagos en el exterior en moneda extranjera. 
 
OBSERVACIÓN 266. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
CONTRATO DE FIDUCIA - PAG. 12 - NUMERAL 5.2.6 - PREGUNTA:  Porque informes trimestrales y 
además con 10 días calendario, deben ser mensuales y máximo 5 días calendario son base de la 
contabilidad  
 
RESPUESTA: 
 
La obligación de presentar informes trimestrales al FIDEICOMITENTE exigidos en el contrato de fiducia, son 
independientes del manejo contable que deba realizar mensualmente el contratista. 
 
 
OBSERVACIÓN 267. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
CONTRATO DE FIDUCIA - PAG. 14 - NUMERAL 6.1 - PREGUNTA: es correcto descontar de los recursos 
los pagos de comisiones de la fiduciaria? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 6.1 del contrato de fiducia, no se hace referencia al descuento de los recursos de los pagos, 
sino de los descuentos que se deben hacer de los recursos administrados. 
 
 
OBSERVACIÓN 268. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
CONTRATO DE FIDUCIA - PREGUNTA: En la minuta, es necesario que se consignen las siguientes 
cláusulas de que trata la en la Circular Externa 046 de 2008, las cuales conforme a las directrices impartidas 
a la Superintendencia Financiera de Colombia a sus entidades vigiladas, son de obligatoria inclusión, razón 
por la cual, si la fiduciaria seleccionada omite consignar las mismas en contratos de fiducia o encargo 
fiduciario, sería objeto de sanciones por parte de dicha entidad: i) Rendición de cuentas; ii) terminación 
anticipada en el evento que el fideicomitente no suministre los recursos necesarios para la ejecución del 
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presente contrato, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.3.6. del Capitulo Primero del Título Quinto 
de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera; iii) existencia o no de conflictos 
de interés; iv) SARLAFT y vi) identificación de riesgos. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el contrato de fiducia y realizará los ajustes del caso, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
 
OBSERVACIÓN 269. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PLIEGOS - Cap. 3.3.6.1.1 - PREGUNTA: prima en Colocación de acciones hace parte del capital real? 
Si hay perdidas acumuladas también son parte del capital real? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 97. 
 
 
OBSERVACIÓN 270. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PLIEGOS - Cap. 3.3.6.1.4 - PREGUNTA: En cuanto a lo relacionado con el Capital de trabajo , la descripción 
de Cti dice corresponder al capital real del proponente, por favor aclarar. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.3.6.1.4 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes del 
caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 271. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
PLIEGOS - Anexo 3b - PREGUNTA: En cuanto al indicador de endeudamiento, las cuentas no 
corresponden a este rubro, por favor aclarar. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el anexo 3b del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 272. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
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Anexo 9- Minuta del Contrato - PREGUNTA:  El contrato no incluye el destino final de los activos y de la 
infraestructura instalada, luego de finalizado el contrato. Por favor aclarar. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación 51. 
 
 
OBSERVACIÓN 273. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3 - PAG. 25 - 3.4.1.2. - PREGUNTA:  Se puede manejar contratos de prestación de servicios para 
los Coordinadores Departamentales y los Gestores Locales? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en los numerales 3.4.1.1 y 3.4.1.2 del Anexo Técnico "El tipo de contratación y 
vinculación del(los) coordinador(es) departamental(es) para la Apropiación de TIC o de cualquier otro 
personal bien sea de mano de obra calificada o no calificada es a discreción del proponente", no obstante se 
aclara que el contrato, independientemente del tipo de vinculación (laboral o contractual) debe constar por 
escrito y regirse por las normas que apliquen según la modalidad contratada. 
 
 
OBSERVACIÓN 274. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3 - PAG. 26 - 3.4.1.4. - PREGUNTA: Los Coordinadores departamentales, pueden realizar labores, 
para la empresa contratista, diferentes a las referenciadas en las actividades mínimas a cargo? 
 
RESPUESTA: 
 
Los Coordinadores Departamentales y los Gestores Locales podrán realizar labores para la empresa 
contratista, diferentes a las referenciadas en las actividades mínimas a cargo en los numerales 3.4.1.4 y 
3.4.2.4 del Anexo Técnico siempre y cuando esto no afecte el cabal y óptimo cumplimiento de sus funciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 275. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3 - PAG. 31 - 3.4.2.4 - PREGUNTA: Los Gestores Locales, pueden prestar labores diferentes, para 
la empresa contratista, a las referenciadas en las actividades mínimas a cargo? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 274. 
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OBSERVACIÓN 276. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:46 pm 
 
ANEXO 3 - PAG. 28 - 3.4.2.2 - PREGUNTA: En caso de que no se encuentren bachilleres en la comunidad, 
o que éstos no deseen trabajar para el proyecto, cómo se puede subsanar este requisito? O cómo se 
demuestra su ausencia? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 23 
 
 
OBSERVACIÓN 277. Synapsis Colombia  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:48 pm 
 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - CERTIFICADO RUP - NUMERAL 13.3.2 - PREGUNTA: 
Conforme el numeral 1 3.3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – CERTIFICADO RUP, dispone:   
“Todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que 
pretenden  participar en la presente Licitación, sea a título Individual o como miembro de un Proponente 
Plural, deberán acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes. Adicionalmente, el 
Proponente individual, sea persona jurídica, nacional o persona jurídica extranjera con sucursal en Colombia 
deberá estar inscrito en el RUP, en la siguiente actividad, en las  respectivas especialidades y grupos, 
como se describe a continuación: 
 
Actividad 3 Proveedor Especialidad 29 (Grupo 1) Especialidad 33 (Grupo 1, 2 o 3) 
 
Esto equivale a tener el RUP con las siguientes actividades y especialidades: § Actividad 3 (Proveedor), en la 
especialidad 29 (Servicio Telecomunicaciones) Grupo 01 (Transmisión Satelital de Datos)  y/o en la 
especialidad 33 (Sistemas de Información y Tecnología de Información) Grupo 01 (Equipos de Cómputo y 
Procesamiento de Datos), Grupo 02 (Equipos de Comunicaciones) o Grupo 03 (Software).” (subrayado y 
negrilla fuera del texto) 
 
Solicitud: Conforme los apartes señalados en negrilla es necesario unificar, el pliego señalando si es 
necesario tener AMBAS ESPECIALIDADES O SOLO UNA. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.3.2 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 278. Synapsis Colombia  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:48 pm 
 
REGISTRO TIC - NUMERAL 3.3.1.2 - PREGUNTA: Conforme el numeral 3.3.1.2 REGISTRO TIC que 
señala: 
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“Respecto del Proponentes o miembros del Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal) que operen con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, es necesario que éstos hayan obtenido el título 
habilitante (concesión, licencia ó título habilitante convergente)” 
 
Conforme el decreto ley 1900 de 1990 uno de sus títulos habilitantes es la red de valor agregado para la 
prestación de servicios de valor agregado, este decreto fue derogado por la ley 1341 de 2009. Por lo que 
solicitamos respetuosamente que como título habilitante; también se tenga la resolución que se otorga a los 
oferentes como prestadores de servicios de valor agregado. 
  
RESPUESTA: 
 
El artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, dispone lo siguiente: "DE LAS CONCESIONES, LICENCIAS, 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, podrán mantener sus concesiones, 
licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los mismos, bajo la normatividad legal vigente en 
el momento de su expedición, y con efectos sólo para estas concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones. De ahí en adelante, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se les 
aplicará el nuevo régimen previsto en la presente ley. 
 
La decisión de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de acogerse al régimen de 
habilitación general de la presente ley, la cual conlleva necesariamente la terminación anticipada de las 
respectivas concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, no genera derechos a reclamación alguna, ni 
el reconocimiento de perjuicios o indemnizaciones en contra del Estado o a favor de este. 
 
A los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones establecidos a la fecha de la expedición de la 
presente ley, que se acojan o les aplique el régimen de autorización general previsto en esta ley, se les 
renovarán los permisos para el uso de los recursos escasos de acuerdo con los términos de su título 
habilitante, permisos y autorizaciones respectivos. Vencido el anterior término deberán acogerse a lo 
estipulado en el artículo 12 de esta ley. 
 
En las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones al momento de 
la entrada en vigencia de la presente ley, la reversión sólo implicará que revertirán al Estado las frecuencias 
radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido. La reversión de frecuencias no requerirá 
de ningún acto administrativo especial. 
 
En todo caso todos los nuevos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se sujetarán a lo 
establecido en la presente ley." 
 
 
OBSERVACIÓN 279. Synapsis Colombia  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:48 pm 
 
AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Y AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL 
PLIEGO - NUMERAL 3.2.3 - PREGUNTA: Respecto el numeral 3.2.3. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN Y 
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Y AUDIENCIA DE ACLARACIONES AL PLIEGO, solicitamos muy 
respetuosamente corregir en tanto que se menciona sobre contrato de interventoría, cuando conforme el 
presente proceso licitatorio hace referencia al contrato de aporte. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.2.3 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes del caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 280. Synapsis Colombia  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:48 pm 
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - NUMERAL 2.6.1 - PREGUNTA: Conforme numeral 2.6.1. 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS, señala Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al 
veinticuatro coma noventa y uno por ciento (24,91%), Este anticipo será girado a una cuenta bancaria  del 
Contratista que tendrá como objeto exclusivo el manejo del anticipo, solicitamos muy respetuosamente 
modificar para que todos los desembolsos sean girados al fideicomiso. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 136 
 
 
OBSERVACIÓN 281. Colvatel S.A E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
NUMERAL 3.3.4 - Literal b - PREGUNTA: Dado que la presente licitación está dirigida o bien a empresas 
cuya especialidad sea servicio de telecomunicaciones (29) en el grupo 1, servicios satelitales o empresas 
cuya especialidad sea la 33, Sistemas de información y tecnología de información, en los grupos 01 (Equipos 
de cómputo y procesamiento de datos), 02 (Equipos de comunicaciones), o 03 (software). Solicitamos que la 
experiencia acreditada en el numeral 3.3.4 literal b, no sea solo para operadores sino también pueda ser 
acreditada mediante la administración o suministro de soluciones de las especialidades anteriormente 
descritas, con el fin de permitir mayor participación. 
 
RESPUESTA: 
 
De  acuerdo con las obligaciones que adquiere el adjudicatario del presente proceso, es necesario que la 
Entidad Contratante verifique que cuenta con la experiencia necesaria en la Prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones y no en la administración o suministro de soluciones de las especialidades enunciadas 
en el numeral 3.3.2 de Pliego de Condiciones, toda vez que estas actividades no involucran de forma integral 
la instalación, operación y mantenimiento de las redes requeridas para la prestación de los servicios de 
Telecomunicaciones. En concordancia con lo anterior, se solicita revisar la  Respuesta a la Observación No. 
65. 
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OBSERVACIÓN 282. Colvatel S.A  E.S.P.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:51 pm 
 
TABLA 11 - PREGUNTA: Solicitamos dar mayor claridad en la evaluación de proyectos dado que a nuestro 
entender de la tabla 11, es necesario siempre presentar propuesta para estos 5 departamentos. Qué sucede 
si no se presenta proyecto para ninguno de los departamentos de la tabla 11? 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.2.2 del Pliego de Condiciones, los proponentes puede 
presentar proyectos para uno o más Departamentos; por lo tanto no se establece la obligatoriedad de 
presentar propuesta para un mínimo de cinco (5) departamentos.  La Tabla 11 hace referencia al orden en el 
cual serán evaluados los proyectos presentados para cada uno de los departamentos, y en consecuencia se 
listan 30 departamentos. 
 
 
OBSERVACIÓN 283. Fundación Alberto Merani  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:57 pm 
 
PLIEGO - TABLA N. 3 - PREGUNTA:  Les pedimos indicar el número máximo de Puntos Digitales 
Compartel adicionales que pueden ser ofertados por departamento, ya que, si bien aparecen en el anexo 
técnico,  no se incluyen en la Tabla N° 3 del Prepliego, donde están anunciados. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la Respuesta a la Observación No. 58 
 
 
OBSERVACIÓN 284. Fundación Alberto Merani  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:57 pm 
 
ANEXO TECNICO - PREGUNTA: Si se va a realizar una evaluación externa (por la interventoría) del 
proceso de formación  inicial presencial de los gestores locales y/o administradores es preciso especificar 
mucho más los contenidos a desarrollar. Lo anterior, dado que como aparecen formulados en el anexo 
técnico son muy generales, lo que puede dar lugar a perspectivas diversas por parte del contratita y de la 
interventoría, y, en consecuencia, resultados poco confiables en la evaluación externa. 
 
RESPUESTA: 
 
El  numeral 3.4.2.3 del Anexo Técnico, es el marco general a partir del cual el operador deberá desarrollar el 
proceso de formación a los gestores locales y/o administradores, y por lo tanto constituye el patrón de 
referencia a partir del cual la interventoría hará las respectivas evaluaciones. 
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OBSERVACIÓN 285. Fundación Alberto Merani  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:57 pm 
 
DOCUMENTACIÓN - PREGUNTA: Es problemático que la metodología de la caracterización de los sitios 
donde se ubicarán los PDC sea entregada por la entidad contratante después de adjudicada la licitación, 
dado que de ella se derivan costos que debe quedar contemplados en el presupuesto que elabore el 
proponente; por lo anterior, les solicitamos considerar, que se incluya dentro de los documentos del proceso. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante publicará la metodología de caracterización a manera de anexo con los documentos 
definitivos.  
 
 
OBSERVACIÓN 286. Consorcio Trunking  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:56 pm 
 
3.3.6.1. INDICADORES FINANCIEROS 
 
3.3.6.1.1 CAPITAL REAL 
 
El indicador del Capital Real, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información 
presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los reportes de los Estados 
Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
 
El Capital Real se obtiene de la sumatoria del capital social efectivamente pagado más las reservas 
constituidas, más las utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio. El requisito de Capital Real es el 
siguiente…. 
 
3.3.6.1.6 INDICADOR EBITDA 
 
El indicador de EBITDA, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información presentada 
por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los reportes de los Estados Financieros a 
la Superintendencia de Sociedades. 
 
Corresponde a la utilidad operacional más depreciaciones y amortizaciones. El requisito del Índice EBITDA 
es el siguiente… 
 
3.3.6.1.7 INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA 
 
El indicador de Crecimiento EBITDA, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la información 
presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los reportes de los Estados 
Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
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El Indicador de Crecimiento EBITDA Corresponde a la razón entre el EBITDA del año 2011 y el EBITDA del 
año 2010. El indicador de crecimiento EBITDA deberá ser mayor o igual a cero como uno (0,10)… 
 
No consideramos procedente exigir los indicadores de capital Real, indicador Ebitda y crecimiento de Ebitda, 
dado que no representan la capacidad financiera real de un contratista para cumplir con la ejecución de un 
proyecto, pero si excluye a proponentes con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos. Así 
mimo, consideramos que, indicadores como liquidez, capital de trabajo y endeudamiento, si representan, de 
forma significativa, la capacidad financiera de un contratista para cumplir con la ejecución de un proyecto. 
 
En tal contexto procedemos a dar los argumentos de fondo que soportan las anteriores afirmaciones 
presentadas: 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 39 
 
 
OBSERVACIÓN 287. Consorcio Trunking  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:56 pm 
 
INDICADORES FINANCIEROS -Capital Real - PREGUNTA:  la fórmula para obtener el capital real se 
sustenta en la sumatoria del capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas, más las 
utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio, lo que decanta el interés de la entidad contratante de 
darle una preponderancia al monto de capital que tenga la sociedad en su patrimonio, de lo cual se podría 
inferir, se realiza con el entendimiento de que dicho patrimonio reflejaría una solidez en la compañía. Ahora 
bien, a pesar de la importancia de este indicador, el mismo materialmente, lo que refleja es la solidez a largo 
plazo y no la solidez y capacidad financiera a corto y mediano plazo, cual es lo que se requiere para este tipo 
de proyectos. 
 
Es así, que puede presentarse que una sociedad que tenga bastante liquidez, solidez y respaldo financiero, 
no cumpla este indicador, pero sí otros indicadores tales como liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, 
los cuales sí acreditan la solidez financiera del proponente en el corto y mediano plazo. Incluso se podría 
llegar al extremo de castigar una sociedad que distribuye sus utilidades año tras año conforme el mandato 
estatutario y de su máximo órgano colegiado (Asamblea de Accionistas). 
 
Otro ejemplo importante, que en la práctica puede suceder, es que una sociedad que tenga una solidez y 
respaldo financiero, experiencia demostrada y acreditada en este tipo de procesos, por el solo hecho de 
haber dado un resultado negativo en la vigencia fiscal anterior (lo cual es absolutamente normal en 
sociedades que se dediquen solamente a la ejecución de proyectos de esta naturaleza, por el 
comportamiento cíclico de los proyectos) quedarían excluidos de poder participar en este proceso licitatorio. 
En consecuencia, de la manera más respetuosa, solicitamos eliminar este indicador, toda vez que la solidez 
y respaldo financiero, se encuentran plenamente acreditados con los indicadores tradicionalmente exigidos 
para este tipo de proyectos, sin generar una barrera de entrada para el mismo. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 39 
 
 
OBSERVACIÓN 288. Consorcio Trunking  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 4:56 pm 
 
INDICADORES FINANCIEROS: Ebitda y Crecimiento de Ebitda - PREGUNTA: Consideramos que los 
indicadores asociados al Ebitda son exclusivamente relevantes para los accionistas de la compañía, no para 
demostrar la capacidad financiera de un proponente en la ejecución de un proyecto. En consecuencia, al 
obedecer a intereses privados y particulares de los accionistas, no entendemos como puedan soportar estos 
indicadores, la capacidad financiera del proponente para participar y ejecutar un proyecto para el Estado. 
 
En cuanto al segundo indicador, no entendemos como el crecimiento de las utilidades que puede tener una 
sociedad, pueda inferir favorable o desfavorablemente en la adjudicación y ejecución de un proyecto, e 
incluso como puede llegar a ser un requisito habilitante para participar del mismo. 
 
En consecuencia, solicitamos respetuosamente que estos indicadores (Ebitda y crecimiento de Ebitda) sean 
eliminados, puesto que lo que mide no está acorde con los intereses que debe tener el Estado en este tipo 
de negocios, pues reiteramos que el plan de negocios y modelo financiero que cada proponente establezca 
para los proyectos, en donde se establecen los márgenes de utilidad a obtener, no afecta en nada la sana 
ejecución de los proyectos a ejecutar. 
 
Como petición accesoria, sugerimos, que para compensar lo expuesto, se incrementen los niveles exigidos 
de los indicadores de liquidez de 1,0 a 2,0 veces y endeudamiento de menor o igual al 70% a menor o igual 
al 60%, lo cual si indica la capacidad real del contratista para la ejecución de un proyecto. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 39 
 
 
OBSERVACIÓN 289. Telmex.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:51 pm 
 
PLIEGO - ESTUDIOS DE CAMPO -PREGUNTA: Los tiempos otorgados para la realización de los estudios 
de campo son muy limitados.  A) según el borrador de pliego de condiciones se estima que el acta de inicio 
del contrato se suscribiría el treinta y uno (31) de agosto de 2012 y que solo dos (2) meses después se 
deben tener listos el cincuenta por ciento (50%) de los estudios de campo y en tres (3) meses el cien por 
ciento (100%) de dichos estudios. Esto impone una limitación al número de puntos a los que un operador se 
puede comprometer teniendo en cuenta la dificultad que representa el acceso de muchos a estos sitios y en 
particular a la consecución de un sitio que cumpla con los requisitos señalados en el Anexo Técnico.  B) Por 
lo anterior, muy respetuosamente se solicita ampliar los plazos para la realización de los estudios de campo, 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 131 de 251 

de forma que se pueda contar como mínimo con cuatro (4) meses para la realización del cincuenta por ciento 
(50%) inicial y cinco meses (5) adicionales para completar el ciento por ciento (100%) 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 5 
 
 
OBSERVACIÓN 290. Telmex.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:51 pm 
 
PLIEGO - INTSLACIONES Y PUESTA EN SERVICIO - PREGUNTA: Los tiempos otorgados para la 
instalación y puesta en servicio de los puntos son igualmente limitados.  A)  En el borrador de los pliegos de 
condiciones se otorga solo un (1) mes, una vez finalizada la entrega de los estudios de campo.  B) Al 
respecto es indispensable tener en cuenta que la dificultad en el acceso a los sitios impone restricción en el 
transporte de los equipos, lo cual hace muy difícil comprometer la instalación de un proyecto en el que más 
del ochenta por ciento (80%) de los departamentos tiene un compromiso mayor a treinta (30) Puntos 
Comunitarios.  C)  Adicionalmente, muchas de las localidades señaladas como obligatorias seguramente no 
cuentan con disponibilidad de un sitio que cumpla con los requisitos exigidos, lo que implicará la adecuación 
o en algunos casos la construcción de un local que cumpla con los requisitos exigidos. D)  Por lo anterior, 
muy respetuosamente se solicita ampliar los plazos de instalación para que estos sean al menos tres (3) 
meses una vez finalizada la correspondiente entrega de los estudios de campo.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 5 
 
 
OBSERVACIÓN 291. Telmex.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:51 pm 
 
PLIEGO - REPOSICIÓN DE EQUIPOS - PREGUNTA: Asignar al operador la responsabilidad exclusiva por 
realizar la reposición de equipos de cómputo y redes LAN de los puntos digitales Compartel es igualmente un 
riesgo muy alto, pues conocedores de esta situación, se incrementa la posibilidad de hurto.   A)  Si el 
operador debe siempre realizar la reposición de equipos, no hay ningún incentivo para que la comunidad se 
encargue de velar y proteger los mismos. Adicionalmente, el tiempo otorgado de quince (15) días hábiles 
para realizar cualquier reposición es altamente exigente y costoso al tener que contar con una gran cantidad 
de equipos en stock para cumplir esta obligación.  B)  En consecuencia, muy respetuosamente se solicita 
que el Ministerio TIC se sirva evaluar un esquema alternativo para ala consecución de los sitios donde se 
instalaran los Puntos Digitales Compartel, de forma que el responsable por garantizar la adecuación y 
mantenimiento del local donde funcionará el punto sea la administración municipal, análogamente a la 
implementación de los Puntos Vive Digital que esta realizando el Ministerio de TIC en las capitales del país y 
ciudades intermedias. 
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RESPUESTA: 
 
Todos los equipos de computo, redes LAN y demás equipos requeridos para la operación de los Puntos 
Digitales Compartel,  deben ser instalados, operados y mantenidos por el contratista durante el plazo de 
ejecución del contrato de acuerdo con el objeto contratual. Ver respuesta a la observación 14. 
 
 
OBSERVACIÓN 292. Telmex.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:51 pm 
 
PLIEGO - CONTRATACION DE GESTORES - PREGUNTA: Exigir que el operador realice la contratación de 
los gestores locales de los puntos constituye una obligación altamente gravosa, pues representaría más del 
ciento por ciento (50%) de los costos de operación de un punto.  A)  Adicionalmente, esta obligación limita la 
utilización de mecanismos alternativos para hacer sostenible el proyecto como es la utilización de los 
esquemas actuales de distribución y venta que tienen actualmente implementado los operadores.  B)  Con 
esta obligación, se hace necesario que el operador sea el único y directo responsable por cada punto, con 
los correspondientes gastos de arrendamiento, servicios públicos y combustibles en aquellas localidades sin 
interconexión eléctrica, lo que hace inviable la sostenibilidad de los puntos con el aporte máximo que se 
adjudicaría. C) Por lo tanto, muy respetuosamente se solicita al Ministerio de TIC se sirva eliminar la 
obligación de contratación de los gestores locales y establecer mecanismos alternos para garantizar la 
existencia de esta figura en cada Punto Digital Compartel. 
 
RESPUESTA: 
 
La figura de los gestores locales y los coordinadores departamentales hacen parte del equipo mínimo 
contemplado por la entidad contratante, para garantizar la correcta operación y funcionamiento de los Puntos 
Digitales Compartel. En este mismo sentido, la contratación de estas personas así como las actividades a su 
cargo deberán ser desarrolladas de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.4. En adición, es pertinente que se 
garantice que la vinculación de la mano de obra calificado y no calificada según corresponda cumpla con los 
requisitos exigidos por la ley,  aclarando por demás que el tipo de vinculación es a elección del proponente. 
Lo anterior en concordancia con la respuesta a la observación No 273. 
 
 
OBSERVACIÓN 293. Telmex.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:51 pm 
 
PLIEGO - TRASLADOS - PREGUNTA: El riesgo de traslados es igualmente elevado, presupuestar el 
traslado del 10% de los puntos reduce sustancialmente el presupuesto disponible para la instalación de los 
puntos.  A)  Es importante tener en cuenta que los costos de instalación, con las exigencias del Anexo 
Técnico son elevados, en particular los requisitos de energía en aquellas localidades que no cuentan con 
servicio de energía eléctrica en el cual se requiere instalación de plantas y sistemas de puesta a tierra y 
protección contra rayos que cumplan con exigentes normas RETIE.  B) En consecuencia, muy 
respetuosamente se solicita al Ministerio de TIC se sirva realizar una revisión del presupuesto disponible por 
punto, pues las exigencias incluidas en el Pliego tanto de Instalación como de Operación no pueden ser 
cumplidas con el presupuesto disponible y los altos riesgos existentes para la ejecución del mismo. 
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RESPUESTA: 
 
El proyecto a desarrollar se debe ejecutar bajo la modalidad de un contrato de aporte con recursos de 
fomento, razón por la cual todos los costos adicionales que el proponente considere deben estar incluidos 
para la prestación de los servicios deben ser considerados dentro de su modelo y caso de negocios.  En 
cuanto a las condiciones del sitio al cual se debe hacer el traslado, la Entidad Contratante revisará el numeral 
3.4.2 y realizará los ajustes que considere pertinentes. 
 
 
OBSERVACIÓN 294. Andres Zambrano.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 7:50 pm 
 
REGISTRO TIC - NUMERAL 3.3.1.2 - PREGUNTA: El numeral 3.3.1.2 del proyecto de pliegos dentro del 
proceso de la referencia establece: “Respecto del Proponentes o miembros del Proponente Plural (Consorcio 
o Unión Temporal) que operen con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, es 
necesario que éstos hayan obtenido el título habilitante (concesión, licencia ó título habilitante convergente) 
para la prestación de los servicios propios de la Licitación y estar inscrito en el registro de TIC de 
conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009 (…)” 
 
Solicitud: Se aclare por parte de la Entidad si en caso de Consorcios y/o Uniones Temporales todos sus 
integrantes deben acreditar el Registro TIC, toda vez, que de conformidad como está redactada la exigencia 
se podría generar malas interpretaciones en la etapa de evaluación de las ofertas, por lo cual, es pertinente 
que la entidad aclare dicha exigencia, ya que a nuestra consideración creemos razonable que el Registro TIC 
debe ser acreditado por todos los integrantes de la forma asociativa y así mismo lo debe entender la Entidad. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 43 
 
 
OBSERVACIÓN 295. Andres Zambrano.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 7:50 pm 
 
PLIEGOS -NUMERAL 4.1.4 - CONFIDENCIALIDAD - PREGUNTA: El numeral 4.1.4 del proyecto de pliegos 
dentro del proceso de la referencia establece el mecanismo que se debe tener en cuenta en relación con 
información confidencial que un futuro proponente aporte dentro de su oferta. 
 
Sobre el particular es preciso recordar el deber que le corresponde a la Entidad desde el primer momento 
que se manifiesta por parte de un futuro proponente que algún aparte de su oferta está bajo confidencialidad 
de verificar que dicha información realmente está sujeta a la misma, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente sobre la materia, ya que, como ocurrió en la licitación pública No 006 de 2011 un oferente valiéndose 
indebidamente de esa potestad le dio un carácter de confidencialidad a la propuesta técnica poniendo en 
desigualdad a los demás oferentes y solo hasta la audiencia de adjudicación la entidad decidió levantar ese 
veto y hasta ese instante se pudo verificar la información allí contenida, por lo que solicitamos muy 
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comedidamente que el tratamiento de la información confidencialidad quede muy clara desde el principio 
dentro del pliego de condiciones definitivos para que posibles oferentes no se valgan de dicha potestad y por 
el contrario la Entidad desde el inicio de la evaluación se pronuncie sobre el particular y así no se repitan 
situaciones como las ya vivas en el proceso en mención. 
 
RESPUESTA: 
 
La cláusula de Confidencialidad de la información se mantiene tal y como se encuentra confeccionada en la 
minuta del contrato, para cuyos efectos de aplicación se debe tener en cuenta la definición que sobre el 
particular versa respecto de INFORMACIÓN PUBLICA, INFORMACION SEMIPRIVADA, INFORMACIÓN 
PRIVADA E INFORMACIÓN RESERVADA de acuerdo con lo dispuesto en las sentencias T-729 DE 2002 y 
T 473 de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política. La 
INFORMACIÓN PÚBLICA, hace referencia a la calificada bien sea por la Ley o por la Constitución Política y 
que puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna, sin importar si ella corresponde a información de 
carácter público, general, privada o personal. SEMIPRIVADA, corresponde a aquella información personal 
impersonal que ofrece de alguna manera, un grado de limitación para su  acceso y conocimiento. Solo puede 
ser obtenida y ofrecida por autoridad competente. Ejemplo: Información que reposa en las entidades de 
seguridad social o información correspondiente a la situación financiera de la persona. INFORMACIÓN 
PRIVADA. Puede versar sobre información personal o no y que por versar sobre aspectos privados de la 
persona, solo puede ser obtenida y ofrecida por autoridad judicial. Esta corresponde a los libros de los 
comerciantes, historias clínicas o la información que resulte de una inspección domiciliaria. INFORAMACIÓN 
RESERVADA. Corresponde a aquella información personal que tiene estrecha relación con el fuero interno 
de la persona y que se encuentra reservada incluso para el acceso de autoridad judicial o administrativa: 
ideología, hábitos de la persona, inclinación sexual. De igual manera la información reservada corresponde a 
aquella es clasificada como tal bien sea en virtud de la ley o que está relacionada con defensa y seguridad 
nacional. 
 
 
OBSERVACIÓN 296. Andres Zambrano.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 7:50 pm 
 
PLIEGOS -NUMERAL 3.3.4 - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA: El numeral 3.3.4 del proyecto de 
pliegos del proceso de la referencia establece: “(…) En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 734 de 
2012 el Proponente deberá presentar máximo diez (10) contratos cuyo objeto y/u obligaciones contractuales 
estén relacionadas con la planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y 
mantenimiento de servicios de telecomunicaciones, ejecutados totalmente en los últimos diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de presentación de las propuestas, independiente de la fecha de su iniciación 
(…)” 
 
Solicitud: 1. Se aclare por parte de la Entidad si para acreditar la experiencia que trata el numeral 3.3.4 se 
permiten contratos en ejecución que versen sobre el objeto y/u obligaciones descritas en el proyecto de 
pliegos de condiciones. 2. Se aclare por parte de la Entidad si en el caso de acreditar ordenes de servicios 
que están 100% ejecutadas y terminadas que se suscriben a la luz de un contrato marco que se tiene bien 
sea con una entidad pública o privada si pueden ser dichas ordenes de servicio válidas para acreditar la 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 135 de 251 

experiencia teniendo en cuenta que las mismas ya se encuentran ejecutadas pero que se suscriben dentro 
de un contrato marco que a la fecha puede estar vigente sin que se haya liquidado, es decir, las ordenes de 
servicio son las que le dan vida jurídica al vinculo contractual y dichas ordenes se ejecutan por un precio 
pactado en un determinado tiempo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a observación No 64 
 
 
OBSERVACIÓN 297. BT Latam.  Fecha: Junio 13 de 2012, Hora: 6:48 pm 
 
PLIEGOS - NUMERAL 3.3.4 - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA: Ser proveedor de servicios de 
telecomunicaciones a clientes residenciales, o comerciales, o corporativos, o Instituciones Públicas, o a 
centros de acceso comunitario a Internet. El Proponente podrá ser adjudicatario de tantos proyectos como 
presente, siempre y cuando a la fecha de cierre de la presente licitación, tenga el número de suscriptores 
activos con Internet dedicado sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del número total de Puntos 
Digitales adjudicados. 
 
Solicitud:  
 
1.    Qué se debe entender por suscriptores activos? Es el número de usuarios finales de un acceso a 
internet? 
 
El texto habla de clientes residenciales, comerciales o corporativos o instituciones públicas o centros de 
acceso comunitario a internet  y al final del texto se da como unidad de medida al “suscriptor activo”. 
  
No obstante lo anterior, solicitamos de manera gentil se consideren no únicamente los suscriptores activos 
sino también los suscriptores y capacidades prestadas en contratos ejecutados, lo cual guarda relación con 
otra de las exigencias plasmadas en el pliego de condiciones borradores: “el Proponente deberá presentar 
máximo diez (10) contratos cuyo objeto y/u obligaciones contractuales estén relacionadas con la planeación, 
instalación, puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento de servicios de 
telecomunicaciones, ejecutados totalmente en los últimos diez (10) años, contados a partir de la fecha de 
presentación de las propuestas, independiente de la fecha de su iniciación.” 
 
RESPUESTA: 
 
Con el fin de hacer claridad sobre el requisito para la acreditación de la experiencia acreditada, se incluirán 
las siguientes definiciones en la versión definitiva del Pliego de Condiciones: 
 
Puertos de Acceso a Internet Dedicado: Unidad funcional de un nodo a través de la cual las señales de datos 
a Internet pueden entrar en una red o salir de ella sin que ello involucre que un usuario tenga que realizar 
una marcación (dial up) para acceder a este servicio. 
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Número de Suscriptores Activos con Internet Dedicado: Corresponde al número total de suscriptores que 
tengan un contrato suscrito vigente y hayan cursado tráfico tarificable de datos durante los últimos noventa 
(90) días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso licitatorio, a través de Puertos de 
Acceso a Internet Dedicado. 
 
Tráfico Tarificable: Tráfico de voz o datos generado por los usuarios, al cual se le asigna una tarifa (valor 
monetario). 
 
Con respecto a la solicitud de considerar los suscriptores y capacidades prestadas en contratos ya 
ejecutados, la misma no es procedente, toda vez que a través de la acreditación de esta condición la Entidad 
Contratante quiere verificar que el o los proponentes cuenta con la experiencia y la capacidad técnica 
necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones, de forma tal que puedan desarrollar y 
cumplir con las obligaciones contractuales derivadas del presente proceso licitatorio. 
 
 
OBSERVACIÓN 298. Patricia Calderón.  Fecha: Junio 13 de 2012, Hora: 6:48 pm 
 
De acuerdo a la conversación sostenida con (SIC), quien me informo del proceso que esta publicado para la 
implementación de los puntos digitales compartel en los centros poblados que se tenían como beneficiarios 
los siguientes par el municipio de Aguazul: 
 
Obligatorios: 
 
San Jose del Bubuy , Esmeralda, Llano lindo y Altamira  
 
Opcionales: San Benito , San Miguel de Farallones, Bellavista, Turua, y el Porvenir 
 
El porvenir esta dentro del área urbana, seria posible cambiarlo por el Centro Poblado Cupíagua que esta en 
otra zona rural diferente a los centros poblados que están obligatorios y en los opcionales, lo que permitiría 
ampliar la cobertura en el municipio. Adicionalmente lo incluyeran dentro de los obligatorios en la licitación. 
Porque se tiene el lugar de 70 mts cuadrados, la edificación es nueva, y la actitud de colaboración es alta.  
 
RESPUESTA: 
 
El Centro Poblado de Cupíagua, ha sido ingresado en nuestra base de datos para ser tenido en cuenta como 
potencial beneficiario. 
 
 
OBSERVACIÓN 299. Synapsis Colombia  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 12:05 pm 
 
PLIEGO - RUP- NUMERAL 3.3.6  - PREGUNTA: Con relación al numeral  3.3.6. Respecto al RUP a partir 
del Decreto 734 de 2012 en el numeral 6.4.6. Respecto al Régimen de transición indica:  
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“Artículo 6.4.6° Régimen de transición. Para la transición se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 
Inscripción  
 
Durante el 2012 quienes aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales de conformidad con el 
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, y que no se 
hayan inscrito en el Registro Único de Proponentes bajo el régimen del decreto 1464 de 2010 o que 
habiéndose inscrito, hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse cumpliendo los 
requisitos establecidos en el presente decreto.  
 
Renovación y actualización  
 
Durante el 2012 los proponentes inscritos en el Registro Único de Proponentes bajo el régimen del decreto 
1464 de 2010, cuando deban renovar su registro, se ajustarán a lo establecido en el presente decreto. 
 
No obstante, cualquier proponente que tenga su inscripción vigente bajo el régimen anterior, podrá ajustar su 
información a los requisitos del presente decreto solicitando la actualización de su registro. (Resaltado fuera 
de texto)  
 
Certificado RUP 
 
Los certificados RUP expedidos por las cámaras de comercio en atención a la información verificada con los 
requisitos del decreto 1464 de 2010 serán aceptados por las entidades estatales, hasta tanto el respetivo 
proponente actualice o ajuste la información requerida por el presente decreto, en los términos ya expuestos 
y las entidades estatales se harán cargo de la verificación de la información que no se encuentre contenida 
en el decreto 1464 de 2010 mientras culmina la transición y de acuerdo a lo señalado en el presente artículo.  
(Resaltado fuera de texto)  
 
Parágrafo. La información en firme de la inscripción, actualización o renovación del proponente, hecha bajo el 
régimen del decreto 1464 de 2010, tendrá todos los efectos legales, hasta tanto quede en firme la actuación 
registrada bajo el régimen del presente decreto.  
 
Las disposiciones contenidas en el presente artículo aplicarán a partir del momento en que las Cámaras de 
Comercio actualicen sus herramientas tecnológicas para aplicar el presente decreto de acuerdo a los tiempos 
en éste establecidos.” (Resaltado fuera de texto).  
 
Del texto transcrito y que se resalta, se establece que:  
 
La actualización de información es potestativa para el inscrito.  
 
Las entidades verificarán la información que no se encuentre contenida en el RUP atendiendo el decreto 
1464 de 2010 durante el período de transición.  
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Las disposiciones del decreto 734 de 2012 aplican cuando estén actualizadas las herramientas tecnológicas 
de las Cámaras de Comercio. 
 
Por lo anterior solicitamos a la entidad teniendo en cuenta que al no ser aplicable hoy su obligatoriedad, se 
admita presentar el RUP con la información a diciembre de 2010, junto con la copia de los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2011, si la información financiera no está actualizada en el RUP 
todo en aras de poder realizar una evaluación financiera a todos con la información a una misma fecha de 
corte. 
 
RESPUESTA: 
 
Remitirse a respuesta dada a la observación  No 39.  
 
 
OBSERVACIÓN 300. Oki Data Americas Inc.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 4:54 pm 
 
ANEXO TECNICO-  NUMERAL 3.2.1 – ESPECIFICACIONES MINIMAS DE LOS EQUIPOS A DOTAR EN 
LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL – C IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. - PREGUNTA – 
 
1. La entidad solicita impresoras multifuncionales las cuales deben quedar con acceso a todos los 
computadores instalados en el punto digital, solicitamos a la entidad incluir dentro de las características 
técnicas mínimas que los multifuncionales tengan conectividad tarjeta de red 10/100 Base TX, este es un 
estándar de todos los fabricantes y esta funcionalidad permite precisamente cumplir con este requerimiento 
de manera mas eficiente y funcional. 
 
2. Solicitamos incluir dentro de los requerimientos técnicos mínimos una velocidad de impresión mínimo de 
30ppm, esta solicitud la hacemos teniendo en cuenta el servicio que van a prestar a la comunidad que en 
ocasiones varios usuarios pueden enviar impresiones simultáneamente y un equipo pequeño de una baja 
velocidad puede hacer que ocurran cuellos de botellas.  
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará lo referente al  el numeral 3.2.1 de anexo técnico y realizará los ajustes del 
caso.  
 
 
OBSERVACIÓN 301. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES - NUMERAL 2.2 - PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO- Tabla 2 Cronograma - PREGUNTA: En el numeral 2.2 –PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO- Tabla 2 Cronograma, se solicita ampliar el plazo máximo para entregar 
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las metas establecidas en la Fase 1: Planeación, toda vez que la elaboración de estos planes requiere que el 
proponente disponga de tiempo suficiente y recurso humano para su presentación. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 5 
 
 
OBSERVACIÓN 302. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES -NUMERAL 2.4 –PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS- Tabla 3 
Puntos Digitales Compartel por Departamento - PREGUNTA:   En el numeral 2.4 –PRESENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS-, Tabla 3 Puntos Digitales Compartel por Departamento, se establece que son en total 
2.108 Puntos Digitales Compartel –PDC Obligatorios-, cuando realmente la suma da como resultado 2.105 
Puntos, por lo que quedarían faltando 3 PDC. 
 
Adicionalmente, en dicho numeral se indica que “El número máximo de Puntos Digitales Compartel 
adicionales que el proponente puede ofertar, se señala en la columna “Puntos Digitales Compartel – 
Opcionales de la Tabla 3”, sin embargo, en esta tabla solo se encuentran relacionados los Puntos Digitales 
Compartel obligatorios, razón por la cual se solicita incluir en ésta la cantidad máxima de PDC opcionales.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 58 
 
 
OBSERVACIÓN 303. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES - NUMERAL 2.5.1 –VALOR DE FOMENTO MÁXIMO POR 
DEPARTAMENTO-, Tabla 5 - PREGUNTA:   En el numeral 2.5.1 –VALOR DE FOMENTO MÁXIMO POR 
DEPARTAMENTO-, Tabla 5 Presupuesto Máximo por Departamento, se debe especificar el presupuesto por 
tipo de punto A, B o C, así como también su valor unitario, debido a que la dotación de cada tipo de punto es 
muy diferente. 
 
RESPUESTA: 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES - NUMERAL 2.5.1 –VALOR DE FOMENTO MÁXIMO POR 
DEPARTAMENTO-, Tabla 5 - PREGUNTA:   En el numeral 2.5.1 –VALOR DE FOMENTO MÁXIMO POR 
DEPARTAMENTO-, Tabla 5 Presupuesto Máximo por Departamento, se debe especificar el presupuesto por 
tipo de punto A, B o C, así como también su valor unitario, debido a que la dotación de cada tipo de punto es 
muy diferente. 
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OBSERVACIÓN 304. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES - NUMERAL 3.3.4 –EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA:  En el 
numeral 3.3.4 –EXPERIENCIA ACREDITADA-, se establece que la experiencia acreditada se verificará, 
entre otros aspectos, presentando máximo diez (10) contratos con objeto y/u obligaciones contractuales 
relacionadas con las de este proceso licitatorio, sin embargo, es necesario que en aras de que la Entidad 
Contratante pueda realizar una evaluación objetiva y basada en el principio de igualdad, se determine cuál es 
el número mínimo de contratos que deben acreditar los proponentes. 
 
RESPUESTA: 
 
El número mínimo de contratos que se deben presentar para acreditar la Experiencia Acreditada es de uno 
(1), lo anterior teniendo encuentra que si no presenta ningún contrato, el interesado no acreditaría el 
cumplimiento de la mencionada experiencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 305. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES - NUMERAL 3.3.6.1.7 -INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA - 
PREGUNTA:   En el numeral 3.3.6.1.7 -INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA- falta restar la unidad para 
que el resultado muestre la tasa de crecimiento porcentual. Además, se solicita aclarar la interpretación del 
texto “El indicador de crecimiento EBITDA deberá ser mayor o igual a cero coma uno (0,10)”, esto quiere 
decir 10% o 1%?. Igual ocurre en el numeral 3.3.6.1.5 -INDICADOR DE RIESGO-, que establece que “El 
indicador de riesgo deberá ser mayor o igual a cero coma dos (0,20)”, esto equivale al 20% o al 2%?. 
 
RESPUESTA: 
 
En  ambos caso el valor es una razón entre dos elementos de la misma unidad, por lo tanto los mismos se 
cancelan.  En este caso, la razón (división del uno por el otro) deberá ser mayor o igual a 0,1 o a 0,2 para los 
indicadores específicos. 
 
 
OBSERVACIÓN 306. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PREPLIEGO DE CONDICIONES - NUMERAL 3.3.6.1.8 -ROTACION DE INVENTARIOS - PREGUNTA: En 
el numeral 3.3.6.1.8 -ROTACION DE INVENTARIOS- se enunció erróneamente que “El indicador de 
crecimiento EBITDA deberá ser mayor o igual a cuatro coma uno (4,10)”, cuando realmente se estaba 
aludiendo al indicador de rotación de inventarios, razón por la que se debe modificar el texto en lo pertinente. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.3.6.1.8 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes del 
caso.  
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OBSERVACIÓN 307. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
PLIEGO DE CONDICIONES -NUMERAL 5.1.2.4.1 – COMPONENTE TÉCNICO- literal b) - Tabla 15 - 
PREGUNTA: En el numeral 5.1.2.4.1 – COMPONENTE TÉCNICO-, literal b), Tabla 15 Oferta por Mayor 
Dotación de Equipos, se debe determinar qué tipo de servicio se espera prestar a través del televisor y el 
DVD exigido para el PDC tipo C, por ejemplo si es sólo para presentar programación educativa o si es para 
entretenimiento en general. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 46 
 
 
OBSERVACIÓN 308. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 2.3 – CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS-, 
literal d - PREGUNTA: En el numeral 2.3 – CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS-, literal d., se exige que “Los Puntos Digitales Compartel adicionales ofertados por los 
Proponentes serán del Tipo B”, exigencia que no tiene un fundamento claro, por lo que se solicita 
reconsiderar que un PDC adicional también pueda ser Tipo A. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en la Tabla 9 del Documento de Estudios Previos, los Puntos Digitales 
Compartel Tipo A se  ubicarán en los sitios donde actualmente operan Puntos del Proyecto de Telefonía 
Rural Comunitaria de Compartel.  Teniendo en cuenta lo anterior y que los puntos opcionales se ubicarán en 
Centros Poblados reconocidos por el DANE con una población mayor o igual que 100 habitantes, cumpliendo 
con los criterios para la ubicación de Puntos Digitales Compartel Tipo B, se mantiene la condición establecida 
en el numeral 2.3 de Anexo Técnico en relación con el tipo de Puntos Digitales Compartel que se ubicarán en 
los puntos adicionales ofertados por el proponente. 
 
 
OBSERVACIÓN 309. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 2.4.1 –CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS PUNTOS DIGITALES 
COMPARTEL-, literal c - PREGUNTA:   En el numeral 2.4.1 –CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS 
PUNTOS DIGITALES COMPARTEL-, literal c, se establece como uno de los criterios “No contar con 
establecimientos de Acceso público a Internet a una distancia menor de dos (2) kilómetros”.  Para el efecto, y 
con base en el Anexo Universo de Sitios a Beneficiar, se solicita identificar cuáles de estos sitios cuentan con 
Acceso Público a Internet, información necesaria para analizar la viabilidad de la ubicación del PDC y 
consecuente ejecución del Proyecto. 
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RESPUESTA: 
 
De  acuerdo a la información disponible, los sitios del Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones, actualmente no 
cuentan con centros de acceso público a internet,  y  como lo dispone los documentos del proceso.  
Adicionalmente, el numeral 1.2 establece que "[…]Quienes se encuentren interesados en colaborar con esta 
política de fomento y dispuestos a asumir las responsabilidades derivadas de tal participación en el 
correspondiente Proceso de Selección, deben realizar los análisis y estudios que consideren relevantes para 
el desarrollo del objeto propuesto en el mismo[…]", por lo tanto es responsabilidad de los proponentes 
realizar las consultas, estudios y análisis del caso para la presentación de sus propuestas. 
 
Adicionalmente, esa  información será corroborada por el contratista a través del estudio de campo. 
 
 
OBSERVACIÓN 310. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 2.4.2 – REEMPLAZO DE LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL - 
PREGUNTA:   En el numeral 2.4.2 – REEMPLAZO DE LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL - se exige 
que “en todos los casos el contratista deberá presentar a la Entidad Contratante un listado de centros 
poblados con posibilidad de ser considerados como remplazantes cumpliendo con los criterios de elegibilidad 
establecidos”. Frente a este enunciado cabe preguntarse si tal exigencia solo debe acreditarse en el 
momento en que proceda el reemplazo, una vez adjudicado el proyecto, o si dicho listado debe presentarse 
con la propuesta. 
 
Igualmente en este numeral y en el procedimiento descrito en el Anexo 5 –Metodología de Reemplazo-, se 
establecen sólo 15 días hábiles para realizar la instalación en un nuevo sitio, ya sea por traslado o cambio, lo 
cual se considera un tiempo muy corto, teniendo en cuenta que es necesario realizar estudios de campo que 
deben ser aprobados por la interventoría y que la adecuación del nuevo punto, puede implicar compras 
adicionales.  Por lo tanto, se solicita ampliar el plazo para realizar el traslado o cambio del PDC, aclarando 
además que dicho plazo se cuenta a partir de la recepción, por parte del contratista, de la comunicación de 
aceptación del cambio o traslado, toda vez que actualmente se cuenta a partir de la comunicación, y el envío 
de la misma puede tardar varios días. 
 
RESPUESTA: 
 
En el  numeral 2.4.2 "Remplazo de los Puntos Digitales Compartel" del Anexo Técnico, se indica que los 
sitios que han sido preseleccionados por la Entidad Contratante en los cuales se instalarán los Puntos 
Digitales Compartel, podrán ser remplazados mediante cambio o traslado, esto indica que el listado de 
centros poblados con posibilidad de ser considerados como remplazantes, cumpliendo con los criterios de 
elegibilidad establecidos, deberá ser presentado en el momento que sea necesario realizar un remplazo.  La 
Entidad Contratante revisará lo dispuesto en los documentos del proceso con respecto a los tiempos de 
reemplazo de los Puntos Digitales Compartel y realizará los ajustes a los que hay lugar. 
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OBSERVACIÓN 311. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 2.4.2 Y 2.4.2.2 - CAMBIOS - PREGUNTA:   Se debe determinar tanto para 
el numeral 2.4.2.1 –CAMBIOS- y 2.4.2.2 TRASLADOS quién asume los costos de los mismos cuando las 
causas no son imputables al contratista, por ejemplo cuando la comunidad no hace uso de los servicios de 
telecomunicaciones por un periodo mayor o igual que un (1) mes. 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 2.4.2.2 del Anexo Técnico se establece que dentro de los recursos de fomento, se encuentran 
considerados un número de traslados equivalentes al diez por ciento (10%) del número de Puntos Digitales 
Compartel del proyecto, valor que fue establecido producto del análisis realizado por la entidad, teniendo en 
cuenta el histórico de contratos anteriores, los cuales no superan el porcentaje establecido. Adicionalmente, 
ver respuesta a la observación No.12. 
 
 
OBSERVACIÓN 312. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL  3.1 –TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL-, Tabla 3 Tipos de 
PDC - PREGUNTA:   En el numeral 3.1 –TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL-, Tabla 3 Tipos de 
PDC, existe la posibilidad de que el servicio de fax, requerido para los Puntos tipo B y C, pueda ser 
remplazado por servicios basados en Internet, como la digitalización de documentos y el correo electrónico? 
 
RESPUESTA: 
 
Los servicios de basados en internet como la digitalización de documentos y el correo electrónico, se 
prestarán en los Puntos Digitales Compartel independientemente del servicio de fax, por ende no se pueden 
remplazar el servicio de fax por otro tipo de servicio. 
 
 
OBSERVACIÓN 313. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.3.1 – CARACTERÍSTICAS DE APERTURA DEL PUNTO DIGITAL 
COMPARTEL - PREGUNTA:   De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1 – CARACTERÍSTICAS DE 
APERTURA DEL PUNTO DIGITAL COMPARTEL-, los PDC pueden ubicarse en los establecimientos allí 
indicados, sin embargo el plazo para la instalación (4 meses) es muy corto teniendo en cuenta que el 
contratista debe adelantar trámites de permisos y autorizaciones en los lugares de ubicación, los cuales 
generalmente son demorados. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
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OBSERVACIÓN 314. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.3.2.3 –CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA-, literal f. - 
PREGUNTA:   En el numeral 3.3.2.3 –CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA-, literal f., se 
indica que “El contratista deberá otorgar en cada Punto Digital Compartel cinco (5) minutos diarios gratuitos 
no acumulables, para llamar a cualquier destino nacional, fijo o celular”, pero no se señala bajo qué criterio o 
a quién deberán otorgársele estos minutos, razón por la cual es necesario que se defina este alcance. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará  el literal f. del Numeral 3.3.2.3 del anexo técnico realizará los ajustes a los 
que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 315. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL  3.3.3 –MOBILIARIO EN EL PUNTO DIGITAL COMPARTEL - PREGUNTA:   
En el numeral 3.3.3 –MOBILIARIO EN EL PUNTO DIGITAL COMPARTEL- se establece que “Todos los 
Puntos Digitales Compartel, deberán ajustarse a los requerimientos del Manual de identificación del 
Programa Compartel, el cual será entregado al contratista por parte de la Entidad Contratante como máximo 
al finalizar el primer mes de ejecución del Contrato”.  Sobre el particular, se considera que para que los PDC 
puedan satisfacer los requerimientos establecidos en el Manual de identificación, el mismo debe darse a 
conocer al contratista, previa ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación 24. 
 
 
OBSERVACIÓN 316. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO -  NUMERAL 3.4 – ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PUNTO DIGITAL 
COMPARTEL - PREGUNTA:   En el numeral 3.4 – ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PUNTO 
DIGITAL COMPARTEL  se debe identificar plenamente qué ingresos, costos y gastos son del PDC con cargo 
a los recursos de fomento y de cuales podría disponer el contratista.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a observación No. 61 
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OBSERVACIÓN 317. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.4.2.2 –CRITERIOS DE SELECCIÓN –PERFIL DEL GESTOR LOCAL Y/O 
ADMINISTRADOR - PREGUNTA:   En el numeral 3.4.2.2 –CRITERIOS DE SELECCIÓN –PERFIL DEL 
GESTOR LOCAL Y/O ADMINISTRADOR- no se establece quién será la persona facultada para cumplir las 
funciones del gestor durante el lapso de tiempo que dure el proceso de contratación del nuevo gestor.  Se 
advierte además, que el término de ocho (8) días calendario es muy corto, teniendo en cuenta lo que puede 
tardar encontrar una persona con el perfil exigido para gestor y las capacitaciones que éste requiere. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.22 
 
 
OBSERVACIÓN 318. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.8 –GEOREFERENCIACIÓN-, 3.14.1 –ESTUDIOS DE CAMPO- y 3.14.3 -
PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO - PREGUNTA:   En lo relacionado con los numerales 
3.8 –GEOREFERENCIACIÓN-, 3.14.1 –ESTUDIOS DE CAMPO- y 3.14.3 -PLAN DE INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO-, se solicita al MINTIC suministrar la información de las coordenadas y población de 
los centros poblados tanto obligatorios como opcionales, con el fin de poder realizar un análisis de 
prefactibilidad técnica y económica del proyecto, para determinar la infraestructura que se requiere. 
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la Georreferenciación de los sitios donde se instalarán los Puntos Digitales Compartel, ver la 
Respuesta a la Observación No. 127. 
 
Con respecto a la Población de los Centros Poblados, ver respuesta a la Observación No. 9. 
 
Por lo tanto y teniendo en cuenta  que el  numeral 1.2 de Proyecto de Pliego de Condiciones establece que 
"[…]Quienes se encuentren interesados en colaborar con esta política de fomento y dispuestos a asumir las 
responsabilidades derivadas de tal participación en el correspondiente Proceso de Selección, deben realizar 
los análisis y estudios que consideren relevantes para el desarrollo del objeto propuesto en el mismo[…]", el 
proponente, deberá realizar las consultas pertinentes en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas, así como adelantar los estudios que considere pertinentes para establecer la población de los 
sitios donde se instalarán los Puntos Digitales Compartel, objeto del presente proceso licitatorio. 
 
 
OBSERVACIÓN 319. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.2 – EQUIPOS A DOTAR - PREGUNTAS:   De acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral 3.2 – EQUIPOS A DOTAR- y teniendo en cuenta que en la mayoría de los centros poblados 
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que serán beneficiados por el proyecto, no se ha desplegado infraestructura, se considera necesario que se 
haga explícito qué tipo de inversiones, además de los descritos en el Anexo Técnico (equipos de cómputo, 
terminales, impresoras, televisores, DVD, sistemas eléctricos), se pueden realizar con los recursos de 
fomento, es decir cuál es la destinación especifica que debe darse a dichos recursos?. 
 
Adicionalmente, este numeral establece que la propiedad de los equipos durante la vigencia del contrato 
corresponde al contratista, sin que se determine, una vez finalizado el contrato, a quién debe transferirse la 
propiedad de esta dotación. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral  6.2.2 de los Estudios Previos, "(…)Como resultado de sus 
propios análisis y proyecciones, el Participante presentará al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, una propuesta con uno o más proyectos donde especifique el o los montos de fomento 
requeridos para ejecutar cada uno de los proyectos presentados y las obligaciones que asumirá como 
consecuencia de la eventual entrega de Recursos de Fomento para realizar los proyectos que le sean 
adjudicados, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones. (...)  
 
(...) El Plan de Negocios constituye una responsabilidad totalmente a cargo de los interesados y desde el 
mismo momento de presentación de las propuestas asumen bajo su exclusiva responsabilidad todos los 
riesgos derivados de su ejecución y, por lo tanto, en caso de adjudicación, asumen la totalidad de los riesgos 
asociados con las prestaciones a su cargo." 
 
En cuanto a la propiedad de los equipos, ver respuesta a la observación No. 51 
 
 
OBSERVACIÓN 320. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO-NUMERAL 3.2.1 –ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A DOTAR EN 
LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL-, literal d. Teléfonos - PREGUNTA:   En el numeral 3.2.1 –
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A DOTAR EN LOS PUNTOS DIGITALES COMPARTEL-
, literal d. Teléfonos, cómo debe entenderse el requerimiento establecido en el subliteral d. respecto a los 
terminales diseñados para funcionar en condiciones de intemperie y para prestar servicios de telefonía 
pública, teniendo en cuenta que dichos terminales permanecerán ubicados en el PDC, de una u otra forma, 
en lugares cerrados, bien sea en Instituciones Educativas, locales de uso frecuente de la comunidad, locales 
independientes de atención al público o viviendas que permitan el acceso generalizado al público. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el literal d) numeral 3.2.1 "Especificaciones mínimas de los equipos a dotar 
en los Puntos Digitales Compartel", se indica que "d. Los equipos instalados en el Punto Digital Compartel 
tipo A y por lo menos uno de los dos equipos instalados en los Puntos Tipo B y C, deberán ser terminales 
diseñados para funcionar en condiciones de intemperie y haber sido diseñados para prestar servicios de 
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telefonía pública y el servicio en estos terminales (..) "; por tanto, se debe entender que al solicitarse equipos 
que puedan funcionar a la interperie, estos equipos deberán ser ubicados a la interperie, en un lugar de 
acceso al público los siete días a la semana.  Adicionalmente, ver la respuesta a la observación 500. 
 
 
OBSERVACIÓN 321. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL  3.3.2.1 -VELOCIDAD DE CONEXIÓN - PREGUNTA:   En el numeral 
3.3.2.1 -VELOCIDAD DE CONEXIÓN-, se exige que para los puntos digitales tipo B y C las velocidades 
efectivas mínimas de banda ancha deben ser de conformidad con lo establecido en la Resolución 3067 de 
2011, que corresponden a velocidades de 1024 kbps en bajada y 512 kbps en subida. En cambio, para los 
PDC tipo A, se exigen velocidades de banda ancha para programas de telecomunicaciones sociales, lo cual 
está regulado en el artículo 5.3 de la citada Resolución (512 kbps de bajada y 256 kbps de subida, 128 kbps 
para el caso de satelitales).  
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto está dirigido en general a proveer acceso a las 
TIC en zonas rurales y/o apartadas, donde es inexistente el uso de tecnologías alámbricas de acceso que 
puedan suministrar las velocidades mínimas de banda ancha (1024 kbps en bajada y 512 kbps en subida), 
por las limitaciones o implicaciones económicas y técnicas que ello representa, se solicita que las 
velocidades que se apliquen para todos los Puntos Digitales Compartel, sean las establecidas para los 
programas de telecomunicaciones sociales del Gobierno Nacional a través del Programa Compartel. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.1 del Documento de Estudios Previos del presente proceso, 
las velocidades fueron definidas de acuerdo con la cantidad de equipos de cómputo instalados en los 
diferentes Tipos de Puntos Digitales Compartel. 
 
Adicionalmente, ver la respuesta a la observación No.19 
 
 
OBSERVACIÓN 322. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.9.1 –MESA DE AYUDA-PREGUNTA:   En el numeral 3.9.1 –MESA DE 
AYUDA-, en el pie de página 9 se hace referencia a la Resolución 1732 de 2007, la cual fue derogada y 
reemplazada por la Resolución CRC 3066 de 2011.  
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará  el numeral 3.9.1 del Anexo Técnico y realizará los ajustes a los que haya 
lugar. 
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OBSERVACIÓN 323. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.11 –LIBERTAD DE PRESTAR OTROS SERVICIOS - PREGUNTA:   En el 
numeral 3.11 –LIBERTAD DE PRESTAR OTROS SERVICIOS- ¿A qué servicios se refiere? ¿Estos servicios 
adicionales pueden prestarse en el PDC, con la posibilidad de cobrar por ellos? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones  33, 52 y 61..   
 
 
OBSERVACIÓN 324. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.14.9.1 -COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN Y ACERCAMIENTO A LA 
COMUNIDAD - PREGUNTA:   En el numeral 3.14.9.1 -COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN Y 
ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD- Se debe establecer con qué frecuencia se deben desarrollar las 
actividades descritas en el literal a). De igual forma, se debe indicar a quién se está refiriendo cuando se 
menciona a otros posibles actores diferentes a Organizacionales Sociales, Mipymes y/o comunitarias. 
 
También se debe determinar cuál es el estimado mínimo de las personas que se esperan impactar por 
evento o por mes, para poder cumplir con los indicadores de impacto establecidos, y aclarar si la 
documentación y el registro fotográfico y de asistencia solo será requerido en las actividades de mayor 
impacto. Respecto a la actividad de socialización de experiencias exitosas por departamento al año, es 
necesario indicar a quién va dirigida esta actividad y en dónde se debe realizar, en el PDC o en un municipio 
diferente? 
 
RESPUESTA: 
 
Los  indicadores y metas asociadas a cada una de las actividades se encuentran definidos en el numeral 7 - 
Indicadores de Apropiación Social de TIC del Anexo Técnico. En cuanto a los otros posibles actores 
diferentes a Mipymes, Organizaciones Sociales y/o Comunitarias en la zona, puede ser cualquier otro tipo de 
organización y/o actores de la sociedad civil identificados a  través de la caracterización del entorno social. 
Por ultimo, con relación a quién va dirigida la actividad y en donde se debe realizar, la entidad contratante 
revisara el numeral 3.14.8 del Anexo Técnico y realizará los ajustes del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 325. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - Con relación al numeral 3.14.9.2 -COMPONENTE DE CAPACITACIÓN EN TIC - 
PREGUNTA:   Con relación al numeral 3.14.9.2 -COMPONENTE DE CAPACITACIÓN EN TIC-, se solicitan 
las siguientes precisiones: Determinar si el módulo virtual de aprendizaje debe ser con tutor o puede ser de 
navegación libre; cuál es el estimado mínimo esperado de personas impactadas. Sobre la exigencia de 
diseñar al menos tres (3) cursos del total de contenidos propuestos, es necesario aclarar si estos deberán ser 
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diferentes para cada punto tecnológico o podrán ser agrupados por zona geográfica, departamento o sector 
definido por la Empresa. 
 
Adicionalmente, se debe aclarar si el operador puede definir cuáles competencias habilitar en las personas, o 
se tienen algunas predefinidas, de las cuales el operador elija alguna, tanto de las básicas como de las 
específicas.  Así mismo, si el contenido de los cursos virtuales pueden llevar la imagen de la empresa 
seleccionada, y si estos pueden ser administrados en una plataforma LMS propia del proponente o si debe 
desarrollarse en una plataforma aparte o utilizar alguna provista por el MINTIC.  Tampoco se establece si 
aunque los cursos sean virtuales se debe elaborar un entregable físico de los contenidos  a los asistentes. 
 
RESPUESTA: 
 
Los  tres (3) cursos propuestos por el proponente deben diseñarse para ser desarrollados con la comunidad 
bajo modalidad guiada u orientada a través del gestor local y/o administrador, tal y como lo indica el numeral 
3.4.2.4 literal g) del Anexo Técnico. En cuanto al mínimo estimado de personas a impactar se solicita 
remitirse al numeral 7. - Indicadores de Apropiación Social de TIC donde se especifican las metas propuestas 
en la materia que se deberán cumplir durante el tiempo de ejecución del proyecto. Por su parte, el numeral 
3.14.9.2 establece que el plan de capacitación a presentar por parte del contratista es uno (1) por cada 
departamento que le haya correspondido. 
 
El plan de capacitación deberá estar basado en los resultados de la caracterización social desarrollada con la 
comunidad y sobre la base de esto se deberá formular el alcance de la ruta de formación sugerida en el 
mismo numeral. En todo caso, este plan de capacitación estará sujeto a aprobación por parte de la entidad 
contratante. 
 
Por su parte, los cursos propuestos podrán ser administrados en una plataforma LMS propia del proponente, 
siempre y cuando cumplan con las características descritas en el numeral 3.14.9.2 literal c) del Anexo 
Técnico. 
 
Por ultimo, la Entidad Contratante realizará los ajustes del caso al numeral 3.14.9.2 indicando que los cursos 
podrán llevar la imagen del contratista; en todo caso siempre llevara la imagen de la entidad contratante, del 
Programa Compartel del FONDO TIC y los demás que indique la entidad contratante. Adicionalmente se 
aclarará que la entrega de cualquier tipo de material de ayuda o entregable físico de los contenidos a los 
asistentes a las capacitaciones, es a discreción del contratista.    
 
 
OBSERVACIÓN 326. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO -NUMERAL 8.1 –INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO - PREGUNTA:   En el 
numeral 8.1 –INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO- se estipula que los mismos deben presentarse 
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, sin embargo, teniendo en cuenta el detalle de la 
información exigida y la periodicidad de los mismos, es necesario que se establezca un plazo más amplio, 
mínimo durante los diez (10) primeros días hábiles del mes.  
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RESPUESTA: 
 
Los tiempos definidos para la entrega de información son considerados como suficientes para el desarrollo 
del proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 327. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXO TECNICO - NUMERAL 3.2, 3.3.2.1, 4, 9.1, entre otros - PREGUNTA:   Finalmente, cabe advertir 
que en algunos numerales del Anexo Técnico, tales como el 3.2, 3.3.2.1, 4, 9.1, entre otros, se hace 
referencia al Contrato de Fomento, cuando realmente y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.1 del 
Proyecto de Pliego de Condiciones, el contrato que se deriva de este proceso licitatorio es un Contrato de 
Aporte con recursos de fomento. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará  los numerales mencionados en la observación presentada por el interesado 
y realizará los ajustes a los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 328. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXOS - Anexo 3B –INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA- (EN PESOS COLOMBIANOS) - 
PREGUNTA:   En el Anexo 3B –INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA- (EN PESOS 
COLOMBIANOS), se observa que la fórmula del indicador de Endeudamiento está mal calculada y no 
coincide con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones, numeral 3.3.6.1.3 Nivel de Endeudamiento.  
En este mismo anexo, la fórmula del INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA está incompleta, pues falta 
restar la unidad para que el resultado muestre la variación, como se sugiere a continuación: 
 
INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA = EBITDA (año 2011)/EBITDA (año 2010) – 1 
 
Adicionalmente, se debe indicar si para el cálculo del EBITDA se excluyen las provisiones, pues actualmente 
solo se tienen en cuenta las depreciaciones y amortizaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
El indicador de crecimiento EBITDA ha sido definido de acuerdo con lo establecido en el Decreto 734 de 
2012, así como la formula para el cálculo de este indicador, la cual se encuentra descrita en dicho decreto.  
Con respecto a las cuentas a incluir en el cálculo del EBITDA, el mismo debe ser calculado conforme a lo 
descrito en el decreto 734 mencionado anteriormente. 
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Adicionalmente, La Entidad Contratante revisará el Anexo 3B  y realizará los ajustes a los que haya lugar y 
se verificará de acuerdo con la información registrada en el RUP 
 
 
OBSERVACIÓN 329. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
ANEXOS -  Anexo 6 – METODOLOGÍA DE APROBACIÓN DEL PDC-, numeral 4.2 - PREGUNTA:   En el 
Anexo 6 – METODOLOGÍA DE APROBACIÓN DEL PDC-, numeral 4.2. -Verificación por parte de la 
Interventoría de los soportes que evidencien la instalación y puesta en servicio del punto digital Compartel-, 
en el literal b) se hace referencia a “la consistencia de la información contenida en los reportes, con la 
almacenada en el sistema de información de la Entidad Contratante”.  Se solicita indicar cuál es ese sistema 
y que se establezca la responsabilidad de la entidad contratante para garantizar el acceso al mismo.  De 
igual manera, es conveniente establecer un plazo para la realización de las visitas de aprobación por parte 
de la Interventoría, teniendo en cuenta que las aprobaciones se harán por cada punto instalado y no por todo 
el proyecto, existiendo el riesgo que ésta lo quiera realizar por lote, con lo cual se incrementa el tiempo de 
funcionamiento del sitio, sin que sea considerado en operación. 
 
RESPUESTA: 
 
El sistema de información al que se hace referencia en el anexo 6, es el descrito en el numeral 3.7.5 del 
Anexo Técnico. 
 
En cuanto al plazo de la realización de las visitas de campo, Anexo 6 "Metodología para la Aprobación de los 
Puntos Digitales Compartel" se describe el procedimiento y los tiempos para la realización de la aprobación y 
puesta en servicio de cada uno de los Puntos Digitales Compartel, tiempo que los contratistas deberán tener 
en cuenta para el reporte de la instalación. 
 
 
OBSERVACIÓN 330. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento -  CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA-, numeral 4. - PREGUNTA:   En la CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA-, numeral 4., se establece que “los costos de administración de la fiducia relacionados con 
la administración del anticipo, deben ser cubiertos directamente por el Contratista”, pero en ninguna parte de 
los documentos se indica quién asume los costos de administración de la fiducia, entendiéndose, por la 
diferenciación que se hace respecto a la administración del anticipo, que los demás costos de la fiducia 
mercantil se pueden deducir de los recursos de fomento transferidos al Fideicomiso, considerándose 
conveniente determinar un porcentaje del valor del contrato con destinación al cubrimiento de estos costos. 
 
Así mismo, en el numeral 32. De esta misma cláusula, se estipula como obligación del contratista asistir a 
todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante, el supervisor o el interventor del 
contrato. Atendiendo a los costos que esta obligación puede generar, se sugiere dejar expreso que las 
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mismas pueden ser presenciales o virtuales, utilizando para ello las herramientas tecnológicas de que se 
disponga. 
 
Por su parte, en el numeral 36 se hace alusión al Comité Directivo al que se refiere el Anexo Técnico, y en 
este último no quedó consagrado dicho Comité. Tampoco es consistente la información relacionada en el 
numeral 38 de la mencionada cláusula y en el numeral 4 de la CLAUSULA CUARTA -OBLIGACIONES DE 
FONDOTIC- con lo establecido en la Tabla 2 del numeral 2.2 –PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO- del Anexo Técnico, pues no todos los entregables coinciden. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante modificará la minuta del contrato de fiducia, haciendo claridad que los costos 
administrativos de la fiduciaria los deberá asumir el contratista.  Por otra parte, se dejara claro que para este 
proyecto no hay comités directivos y los comités fiduciarios deberán hacerse siempre de manera presencial. 
 
 
OBSERVACIÓN 331. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento -  CLAÚSULA CUARTA-OBLIGACIONES DE 
FONDO TIC-, numeral 1 - PREGUNTA:   En la CLAÚSULA CUARTA-OBLIGACIONES DE FONDO TIC-, 
numeral 1, se debe reconsiderar la redacción para que quede claro que la entrega de los recursos de 
fomento al contratista, se hace a través de la Fiduciaria, según lo establecido en la Cláusula Segunda y 
Décima Primera del presente contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará la Cláusula Cuarta de la Minuta del Contrato de Aporte y procederá a realizar 
las modificaciones del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 332. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento -  CLÁUSULA NOVENA –TERMINO DE 
EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO-PREGUNTA: En la CLÁUSULA NOVENA –TERMINO DE 
EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO-, no se establece, una vez concluido el término de ejecución del 
contrato, a quién se entrega la administración del PDC y si la finalidad del mismo es que sea autosostenible o 
subsidiado por el ente territorial. 
 
RESPUESTA: 
 
Las obligaciones definidas para el contrato a cargo de las partes, no contemplan los eventos posteriores al 
vencimiento del plazo de ejecución, es así que los términos de administración y sostenibilidad del Punto 
Digital Compartel una vez terminado el contrato, deberán ser evaluados por el mismo operador en el sentido 
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de determinar si es de su interés acudir a algún mecanismo o herramienta que le permita por si mismo o a 
través de contratos con entes territoriales darle continuidad al Punto de conectividad.  
 
 
OBSERVACIÓN 333. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento -CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- REQUISITOS 
DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO - PREGUNTA:   En la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- 
REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO- se considera que la legalización del 
contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del mismo, es un término muy 
corto para acreditar esos requisitos, motivo por el cual, para evitar un eventual incumplimiento, se solicita 
ampliarlo mínimo a cinco (5) días hábiles. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará la Cláusula Décima Sexta de la Minuta del Contrato de Aporte y procederá a 
realizar las modificaciones del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 334. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento -  Parágrafo Primero y Tercero de la 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS, Tabla 6 y 7 - PREGUNTA:  En el 
Parágrafo Primero y Tercero de la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS, 
Tabla 6 y 7, se establecen los porcentajes de desembolso en función del presupuesto máximo oficial para el 
proyecto, debe entenderse entonces que esos mismos porcentaje se aplicarán a los recursos de fomento que 
se asignen para cada proyecto en particular? 
 
Además, es necesario aclarar en el numeral 1 del Parágrafo Primero de la misma Cláusula Décima Primera, 
si el primer desembolso a título de anticipo no se hace al Patrimonio Autónomo, sino que se gira a una 
cuenta bancaria del contratista.  De ser así, no es coherente que en los subsiguientes numerales de relación 
de desembolsos, se exija que la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria tenga en cuenta el porcentaje 
de amortización del anticipo, el cual se supone que no fue desembolsado al Patrimonio Autónomo sino 
directamente al contratista. 
 
RESPUESTA: 
 
Según lo establecido en la cláusula décima primera de la minuta del contrato, los desembolsos se realizarán 
de manera proporcional y en las fechas previstas en la tabla 6 y 7 de acuerdo con los proyectos y montos 
adjudicados a cada contratista.  Adicionalmente ver la respuesta a la observación 136. 
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OBSERVACIÓN 335. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento - CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA-
INTERVENTORÍA, Parágrafo Primero - PREGUNTA: En la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA-
INTERVENTORÍA, Parágrafo Primero, se establece que “El Contratista se obliga a asumir a su cargo el costo 
de las visitas adicionales a las predefinidas en el Anexo Técnico que deba efectuar el Interventor al precio 
que se defina para el respectivo Interventor en el Contrato de Interventoría”. Al respecto, se solicita al 
MINTIC aclarar que el contratista sólo pagará las visitas adicionales que tenga que realizar la interventoría, 
cuando la visita original no haya podido llevarse a cabo por razones imputables a él, pues de lo contrario, 
esto afectaría el equilibrio del contrato porque la interventoría es un requisito de FONTIC. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará la Cláusula Décima Octava de la Minuta del Contrato de Aporte y procederá 
a realizar las modificaciones del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 336. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento -  CLÁUSULA VIGÉSIMA –MULTAS-, literal B 
- PREGUNTA:   En la CLÁUSULA VIGÉSIMA –MULTAS-, literal B, se debe establecer un valor determinado 
para la aplicación de las multas, y omitir su multiplicación por el número total de PDC, lo cual no ofrece 
certeza sobre la misma.  Igualmente, en el literal c) de esta misma cláusula, se establece que “Las Partes 
acuerdan que la “amonestación” y la causación y pago de las multas corresponden al simple retardo en el 
cumplimiento y no eximen al CONTRATISTA de la debida ejecución de la respectiva obligación”. Se solicita 
al MINTIC aclarar que se entiende, para efectos del contrato, por la expresión “simple retardo”, cuáles serán 
los criterios para su configuración y quien será el responsable de declarar su ocurrencia. Esto para efectos 
de hacer aplicable la sanción de amonestación y la tasación de las multas. 
 
Adicionalmente, se establece que las multas que se establecen tienen carácter resarcitorio, por consiguiente, 
su causación y pago no releva al CONTRATISTA de la indemnización plena de los perjuicios ocasionados 
por su incumplimiento. Por otro lado, se establece una liquidación anticipada de daños por incumplimiento 
que pueden ser compensadas directamente por el MINTIC, conservando también el derecho de exigir la 
indemnización plena de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento.  Al respecto, se considera que 
resulta suficiente el otorgamiento de garantías y la posibilidad de imposición de multas, sin que sea necesario 
realizar una tasación anticipada de perjuicios, pues en todo caso se preservan las acciones indemnizatorias 
en cabeza del MINTIC. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante, se encuentra revisando la metodología para el cálculo y aplicación de las multas, por 
tanto, en los documentos definitivos se realizarán los ajustes correspondientes. 
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OBSERVACIÓN 337. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
PREGUNTA: De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, los rendimientos 
financieros son de propiedad del contratante. EDATEL propone que en atención a que la totalidad de los 
riesgos que puedan sobrevenir durante la ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista, estos 
rendimientos sean destinados a atender las contingencias derivadas de la eventual ocurrencia de esos 
riesgos, con el fin de preservar el equilibrio contractual. 
 
RESPUESTA: 
 
Los rendimientos financieros, en particular los recursos entregados al Contratista (aún a través de un 
contrato de fiducia) a título de anticipo están sujetos a una destinación específica razón por la cual son de 
naturaleza pública, y por ende su administración (patrimonio autónomo) son de propiedad del dueño del 
dinero de quien los otorga, máxime si se tiene en consideración que el anticipo es un préstamo. de tal suerte 
que mientras el dinero sea propiedad del estado, los rendimientos igual lo son, en ningún momento y bajo 
ningún aspecto, los rendimientos financieros pueden ser de propiedad del contratista. 
 
En cuanto a los fondos para soportar los riesgos, estos deben hacer parte del estudio financiero y modelo 
bajo los cuales se formulan las propuestas, por tanto, en el numeral 6.2.2 de los Estudios Previos se indica 
"(...)El Plan de Negocios constituye una responsabilidad totalmente a cargo de los interesados y desde el 
mismo momento de presentación de las propuestas asumen bajo su exclusiva responsabilidad todos los 
riesgos derivados de su ejecución y, por lo tanto, en caso de adjudicación, asumen la totalidad de los riesgos 
asociados con las prestaciones a su cargo.(...)". 
 
 
OBSERVACIÓN 338. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA -
CLÁUSULA PENAL LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE DAÑOS POR ALGUNOS INCUMPLIMIENTOS - 
PREGUNTA:   En la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA -CLÁUSULA PENAL LIQUIDACIÓN ANTICIPADA 
DE DAÑOS POR ALGUNOS INCUMPLIMIENTOS, anunciaron los eventos de incumplimiento pero no se 
describieron, llevando a suponer que se trata de los literales a), b), c) y d) a los que se remite en el parágrafo 
segundo de dicha cláusula. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará la Cláusula Vigésima Primera de la Minuta del Contrato de Aporte y 
procederá a realizar las modificaciones del caso. 
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OBSERVACIÓN 339. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento - En la CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA –
SOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION COMPETENTE - PREGUNTA:   En la CLÁUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA –SOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION COMPETENTE-, también se debe 
contemplar la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, antes de acudir al 
tribunal de arbitramento. 
 
RESPUESTA: 
 
En la cláusula decima segunda del contrato, se prevee como primera instancia y antes de acudir al tribunal 
de arbitramento, la posibilidad de dirimir y de común acuerdo las controversias que se presenten entre las 
partes como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, razón por la cual no se acepta la 
observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 340. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento- La CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA –
PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR - PREGUNTA:   La CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
NOVENA –PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR-, se considera demasiado general 
y amplia en el tratamiento de los derechos patrimoniales de autor a favor del contratante, se sugiere 
determinar la información que debe ser objeto de cesión o dejarlo al acuerdo de las partes. 
 
RESPUESTA: 
 
En los documentos definitivos del proceso, se realizaran las precisiones respecto a las obras cuyos derechos 
patrimoniales  serán cedidos a la Entidad Contratante, cuyo trámite se surtirá de conformidad con la ley. 
 
 
OBSERVACIÓN 341. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Aporte con Recursos de Fomento - PREGUNTA:  De igual manera, se 
encuentran en la minuta del contrato, al hacer referencia a ciertas cláusulas, algunas imprecisiones y errores 
de forma:  
 
- En las páginas 8 y 9 Declaraciones de causalidad de la entidad contratante, numeral 3 Disponibilidad de 
recursos se hace referencia a la cláusula décima segunda, cuando debería ser la décima primera. 
 
- En la página 12, numeral 30 se hace referencia al numeral 7 del Anexo Técnico, cuando realmente es el 
numeral 9. 
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- En la página 12, numeral 34 se hace referencia a la cláusula octava del contrato, cuando realmente es la 
cláusula décima séptima. 
 
- En la página 15, numeral 6 se hace referencia a la cláusula décima cuarta del contrato, cuando realmente 
es la cláusula décima primera. 
 
- En la página 18, parágrafo primero de la cláusula décima primera se habla de proponente cuando debe 
referirse al contratista. 
 
- En la página 24, literales a, b y c se hace referencia a operador cuando debe referirse al contratista. 
Además en el numeral 9 de la misma página se menciona el contrato de fomento, cuando se trata de un 
contrato de aporte. 
 
- En la página 30, cláusula vigésima tercera se hace referencia al literal a) de la cláusula vigésima novena, 
cuando realmente es el literal a) de la cláusula trigésima. 
 
- En la página 30, cláusula vigésima cuarta se hace referencia a la cláusula vigésima sexta, cuando 
realmente es la cláusula vigésima quinta. 
 
- De la página 35 en adelante, se debe corregir la numeración de las cláusulas la cual es correcta hasta la 
cláusula trigésima sexta. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará la Minuta del Contrato de Aporte y procederá a realizar las modificaciones 
del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 342. Edatel.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:13 pm 
 
Minuta del Contrato de Fiducia -  CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA –REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA 
Y FORMA DE PAGO - PREGUNTA:   En la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA –REMUNERACIÓN DE LA 
FIDUCIARIA Y FORMA DE PAGO-, se observa que además de pesada en su estructuración, toda vez que 
regularmente la comisión corresponde a una suma fija mensual en salarios mínimos, y en este caso la 
remuneración se discrimina en varios componentes, contempla un reajuste anual de acuerdo con el IPC, lo 
cual se considera no aplica tratándose de salarios mínimos legales mensuales vigentes, que de hecho se 
incrementan cada año. 
 
Por lo demás, sea esta la oportunidad para EDATEL de reiterar la importancia de que se le prorroguen los 
permisos para el uso del espectro radioeléctrico en la banda de 900 MHz en las zonas donde tiene 
presencia, toda vez que por características de propagación y cobertura, el uso de la tecnología inalámbrica 
HSPA que actualmente posee la Compañía en esta banda de frecuencias, es las más adecuada y óptima 
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para suministrar acceso a las TIC en las zonas rurales y/o apartadas donde el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones pretende impactar con este proyecto. 
 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará la cláusula décima cuarta del contrato de fomento y en los pliegos definitivos 
realizará los ajustes correspondientes, con respecto a la remuneración de la fiducia y forma de pago. 
 
Con respecto a la solicitud de la prorroga de los permisos, estos trámites se deben adelantar ante la 
Dirección de Comunicaciones de este Ministerio, quien es la instancia competente para definir estos 
permisos. 
 
 
OBSERVACIÓN 343. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO -NUMERAL 2.4 - Presentación de las Propuestas  - PREGUNTA:    De acuerdo con el inciso final 
del numeral 2.4. del Proyecto de Pliego, el número de Puntos Digitales Compartel – Opcionales- se 
encuentran en la Tabla No. 3 del Proyecto de Pliego de Condiciones. Sin embargo, el número de Puntos 
Digitales Compartel –Opcionales- se encuentra en la Tabla 12 del Proyecto de Pliego, razón por la cual les 
solicitamos indicar en inciso final del numeral 2.4. del Proyecto de Pliego, que el número de Puntos Digitales 
Compartel –Opcionales se encuentra en la tabla 12 del Proyecto de Pliego. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 58 
 
 
OBSERVACIÓN 344. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - ORDINAL 1 DEL NUMERAL 2.6 -Cronograma de Desembolsos - PREGUNTA: El ordinal 1 del 
numeral 2.6. del Proyecto de Pliego establece que el “anticipo será girado a una cuenta bancaria del 
Contratista que tendrá como objeto exclusivo el manejo del anticipo”. 
 
No obstante, es de señalar que el artículo 91 de la Lay 1474 de 2011 establece que, “el contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título 
de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía”. 
 
De este modo y para efectos de ajustar el Proyecto de Pliego de Condiciones a la Ley 1474 de 2011, se 
solicita indicar que el anticipo será girado a una cuenta bancaria del patrimonio autónomo que constituya el 
Contratista para el manejo de los recursos. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.136 
 
 
OBSERVACIÓN 345. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - NUMERAL  2.6.3 - Cronograma de Utilizaciones - PREGUNTA: De acuerdo con el cronograma 
de utilizaciones previsto en el numeral 2.6.3 del Proyecto de Pliego, en particular, respecto de la utilización 
segunda está condicionada al cumplimiento de la meta “Instalación y Puesta en Servicio del siguiente 
cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel”, sin embargo no se precisa cuál es el primer 
50% de la instalación y puesta en servicio de los Puntos Digitales Compartel. Les solicitamos aclara la meta 
prevista para la segunda utilización. 
 
Así mismo les solicitamos aclarar el inciso final del numeral 2.6.3. del Proyecto de Pliego  en la medida que 
no se entiende el mecanismo a través del cual el Operador puede utilizar recursos no desembolsados. 
 
RESPUESTA: 
 
Se le aclara al interesado que la meta provista para la segunda utilización, se encuentra definida en la tabla 
No. 2"Cronograma" del numeral 2.2 "Plazo de ejecución y cronograma del proyecto", la meta No.5 hace 
referencia a la " Instalación y puesta en servicio de la conectividad y telefonía en el restante cincuenta por 
ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel". 
 
Adicionalmente, ver respuestas a las observaciones No.136 y 148 
 
 
OBSERVACIÓN 346. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - NUMERAL 3.2.1. - PLAZO DE LICITACIÓN - PREGUNTA: El numeral 3.2.1. del Proyecto de la 
Licitación establece que “el plazo de la presente Licitación, se entiende como el término que transcurrirá 
entre la fecha a partir de la cua lse pueden presentar propuestas y la del cierre de la Licitación, de acuerdo 
con la Tabla 9 del numeral 3.2.”, sin embargo, el cronograma no establece la fecha a partir de la cual se 
pueden presentar propuestas. 
 
Les sugerimos indicar que el plazo de la licitación corresponderá al término que transcurra entre la fecha de 
publicación de la resolución de apertura y la  fecha de cierre de la Licitación, dado que la fecha de la 
publicación de apertura si está establecida en el Proyecto de Pliego. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.1 
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OBSERVACIÓN 347. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - CAUSALES DE RECHAZO - PREGUNTA: La causal de rechazo número 23 establece que será 
causal de rechazo cuando se presenten documentos que contengan información consistente o que no estén  
conformes a la realidad. 
 
Teniendo en cuenta las ambigüedades que generaría la palabra inconsistente, se solicita retirarla de la 
causal de rechazo No. 23 y limitarla a aquella información que no corresponda a la realidad. 
 
RESPUESTA: 
 
La palabra inconsistente tiene su definición clara en el diccionario real de la academia española y no genera 
ambigüedades, entendiéndose por ella como "Falta de consistencia “Por demás se entiende por consistencia 
como la  coherencia" entre  los elementos de un conjunto". 
 
 
OBSERVACIÓN 348. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - PENULTIMO INCISO NUMERAL 3.2.12 - ADJUDICACION - PREGUNTA:  El penúltimo inciso del 
numeral 3.2.12 señala que “para la suscripción del correspondiente Contrato de Aporte, el Proponente o los 
Miembros del Proponente Plural que resulte adjudicatario están obligados a no tener ninguna deuda 
pendiente en favor del Ministerio TIC o el Fondo TIC”. Al respecto, les solicitamos precisar que para a la 
suscripción del contrato, el Proponente está obligado a estar a paz y salvo frente a la contribución al Fondo 
TIC. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.2.12 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 349. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - NUMERAL 3.3.1.2. - REGISTRO TIC - PREGUNTA:  El numeral 3.3.1.2 del Proyecto de Pliego 
establece que “el Proponentes o miembros del Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal) que operen 
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, es necesario que éstos hayan obtenido el 
título habilitante (concesión, licencia ó título habilitante convergente) para la prestación de los servicios 
propios de la Licitación y estar inscrito en el registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el 
Decreto 4948 de 2009”. 
 
Les solicitamos que el requisito establezca que el proponente o miembros del proponente tengan título 
habilitante o estar inscritos en el registro TIC, en la medida que la forma como se encuentra redactado el 
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Proyecto de Pliego limitaría la participación de aquellos interesados que no obtuvieron título habilitante antes 
de la expedición de la Ley 1341 de 2009. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.3.1.2 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes a los que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 350. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - NUMERAL 3.3.4 Literal a)  - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA:   De acuerdo con el 
literal a) del numeral 3.3.4. del Proyecto de Pliego “en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 734 de 
2012 el Proponente deberá presentar máximo diez (10) contratos cuyo objeto y/u obligaciones contractuales 
estén relacionadas con la planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y 
mantenimiento de servicios de telecomunicaciones, ejecutados totalmente en los últimos diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de presentación de las propuestas, independiente de la fecha de su iniciación”. 
 
Tal como se puede observar en los antecedentes de los proyectos de telecomunicaciones sociales 
referenciados en el numeral 1.3. del Proyecto de Pliego, varios de los Operadores tienen contratos en 
ejecución que no han sido totalmente ejecutados, de modo que para garantizar la pluralidad de oferentes se 
solicita precisar que la experiencia sea tenida en cuenta no solo con base en los contratos ejecutados, sino 
con base en aquellos en ejecución que ya hubieren concluido la instalación y puesta en servicio de los 
servicios de telecomunicaciones y operado los sitios por lo menos por 12 meses. 
 
Así, además de garantizar la pluralidad de oferentes, se garantizaría que quienes presenten oferta en el 
proceso de licitación de la referencia, cuenten con la experiencia suficiente para la ejecución del 
correspondiente Contrato de Aporte en caso de resultar adjudicatario, en la medida que las sociedades que 
han instalado, puesto en servicio y operado servicios de telecomunicaciones satisfactoriamente cuentan con 
la experiencia necesaria la ejecución de los Contratos de Aporte en caso de resultar adjudicatarios.  
 
Efectuadas las anteriores precisiones se solicita suprimir la palabra totalmente, y se indique la experiencia 
sea tenida en cuenta con base en aquellos contratos en ejecución que ya hubieren concluido la instalación y 
puesta en servicio de los servicios de telecomunicaciones y operado los sitios por lo menos por 12 meses. 
 
RESPUESTA: 
 
El Decreto 734 de 2012, establece en su  numeral 5 del artículo 6.1.1.2. Definiciones: Experiencia acreditada. 
Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de 
selección determinado, la cual será verificada documentalmente por las Cámaras de Comercio, con base en 
la información aportada por el proponente en el momento de la inscripción, actualización o renovación. Las 
entidades estatales solamente podrán verificar la experiencia acreditada que no se encuentre certificada por 
el RUP y que se requiera de acuerdo al objeto a contratar, a su vez el artículo 6.2.2.4. Procedimiento para la 
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verificación de los requisitos habilitantes de los proveedores. Los proveedores acreditarán mediante el RUP, 
sus requisitos habilitantes de Experiencia (E), Capacidad financiera (Cf) y Capacidad de organización (Co), 
mediante los siguientes factores: 1.2 Experiencia Acreditada: se determinará para las personas jurídicas 
mediante la acreditación de máximo los diez (10) contratos ejecutados, desde la adquisición de la personería 
jurídica medidos en S.M.M.L.V. vigentes a la fecha de terminación del contrato, cuyo objeto se relacione con 
la proveeduría.  
 
 
OBSERVACIÓN 351. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO   - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA:   Sin perjuicio de lo anterior, les solicitamos 
precisar en el Proyecto de Pliego que un contrato se entenderá ejecutado cuando se haya cumplido su plazo 
inicial, y se hayan cumplido las obligaciones establecidas para ese período inicial, de manera que en caso 
que el Contrato hubiese sido adicionado, o su período se hubiese ampliado, el contrato inicial se entenderá 
ejecutado a la fecha del vencimiento del plazo inicial.  
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará  el numeral 3.3.4 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes a los que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 352. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - NUMERAL 3.3.4 Literal a)  - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA:   Así mismo, es de 
mencionar que de conformidad con lo señalado en el tercer inciso del literal a) del numeral 3.3.4. del 
Proyecto de Pliego “en los casos de Propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, la 
experiencia acreditada del proponente como Proveedor requerida en el presente numeral, podrá acreditarse 
como la ponderación de la experiencia acreditada como Proveedor que tengan dos o más miembros del 
Proponente Plural en dicha actividad, de acuerdo con la participación del miembro en la respectiva forma 
asociativa”. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los proponentes plurales que resulten adjudicatarios asumirían las 
obligaciones del proceso licitatorio, y que el objetivo de la constitución de un proponente plural es aunar 
esfuerzos para la ejecución de un proyecto, en este caso el objeto del contrato, solicitamos que se indique en 
el numeral 3.3.4. del Proyecto de Pliego que en el caso de proponentes plurales la experiencia acreditada 
obedecerá a la suma de la experiencia de los miembros que sean señalados por el Proponente para la 
acreditación de la Experiencia Acreditada. Este comentario aplica también para la Capacidad de 
Organización Operacional (numeral 3.3.5.2.) 
 
RESPUESTA: 
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El objetivo de acreditar la Experiencia Acreditada y la Capacidad de Organización Operacional de forma 
proporcional a su participación, es precisamente garantizar que el proponente plural como la unión de un 
número múltiple de compañías que cuenten con la experiencia mínima y la capacidad operativa que 
garantice el desarrollar el proyecto así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
 
OBSERVACIÓN 353. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - NUMERAL 3.3.4 Literal a)  - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA:   Por otra parte, vale la 
pena mencionar que la fórmula prevista en la ecuación 1 debe ser corregid, en la medida que por un error de 
transcripción los redactores del Proyecto de Pliego se indicó la sumatoria de los contratos adjudicados y el 
valor debe los recursos de fomento para el Departamento que pretende ser adjudicado debe ser multiplicado 
por 20%, cuando a lo largo del numeral se indica que el factor por el que se debe multiplicar es de 1%. 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita la corrección de la ecuación 1. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 89 
 
 
OBSERVACIÓN 354. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO   - EXPERIENCIA ACREDITADA - PREGUNTA: El ordinal ii) del literal b) hace referencia al número 
de suscriptores activos con Internet. Teniendo en cuenta que los suscriptores no se encuentran definidos en 
el Proyecto de Pliego, y además que el número de suscriptores no sería relevante para efectos  del proceso 
licitatorio de la referencias les solicitamos suprimir la referencia al número de suscriptores activos. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.297 
 
 
OBSERVACIÓN 355. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO -Acreditación de Requisitos Habilitantes de la Matriz del Proponente - PREGUNTA:   De 
acuerdo con el numeral 3.3.7 del Proyecto de Pliego de Condiciones, el Proponente y/o los Miembros de un 
Proponente Plural podrán acreditar los Requisitos Habilitantes a través de su sociedad matriz. En este 
sentido, el numeral 3.3.8. del Pliego de Condiciones define lo que de acuerdo con el Pliego de Condiciones 
se entiende por sociedad matriz:“Para estos efectos se considerará sociedad matriz aquella que controla 
directamente a otra y se entenderá que existe tal control cuando la compañía reputada como matriz sea 
directamente titular de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas del 
capital social del Proponente o del Miembro del Proponente Plural respectivo (la “Matriz”)”.(Subrayas fuera 
del texto). 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 164 de 251 

 
Por su parte el artículo 260 del Código de Comercio establece que “Una sociedad será subordinada o 
controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que 
serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el 
concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. (Subrayas 
fuera del texto). 
 
Así mismo, el artículo 261 del Código de Comercio dentro de las presunciones de subordinación establece: 
 
ARTÍCULO 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:  
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por 
intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se 
computarán las, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. (Subrayas fuera del texto). 
 
Como se observa, la definición de matriz establecida en el Proyecto de Pliego es contraria a lo establecido en 
los artículos del Código de Comercio citados, de manera que se solicita incluir dentro de la definición de 
matriz aquella que directa o indirectamente sea titular de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, 
partes de interés o cuotas del capital social del Proponente o del Miembro del Proponente Plural respectivo. 
 
RESPUESTA: 
 
El artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995 , determina las 
circunstancias que permiten establecer la existencia de la Situación de Control, así: "Una sociedad será 
subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras 
personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará 
filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará 
subsidiaria." y, a su vez, el artículo 261 del Código de Comercio, modificado por el  artículo 27 de la Ley 222 
de 1995 establece algunas presunciones de subordinación de una empresa las cuales no son taxativas. 
 
Por lo anterior, en la definición adoptada mediante el Pliego de Condiciones al determinar que "Para estos 
efectos se considerará sociedad matriz aquella que controla directamente a otra y se entenderá que existe tal 
control cuando la compañía reputada como matriz sea directamente titular de más del cincuenta por ciento 
(50%) de las acciones, partes de interés o cuotas del capital social del Proponente o del Miembro del 
Proponente Plural respectivo (la “Matriz”), es claro que la experiencia puede ser acreditada por la matriz para 
sus filiales y, en consecuencia, las subsidiarias no podrán acreditar su experiencia a través de la matriz sino 
que lo tendrán que hacer directamente. 
 
 
OBSERVACIÓN 356. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO -Acreditación de Requisitos Habilitantes de la Matriz del Proponente - PREGUNTA: 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el numeral 3.3.7 del Pliego de Condiciones se refiere a la 
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posibilidad de invocar a través de la matriz los requisitos de experiencia, le solicitamos precisar que se 
pueden invocar todos o algunos de los Requisitos Habilitantes. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.3.7 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes a los que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 357. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - INDICADORES FINANCIEROS - PREGUNTA: El numeral 3.3.6.1.8. del Proyecto de Pliego de 
Condiciones establece que se deberá acreditar un índice de rotación de inventarios de de cuatro a uno. 
Teniendo en cuenta que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones este indicador no tiene 
mayor relevancia les solicitamos suprimirlos de los indicadores financieros previstos en el Proyecto de Pliego. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.41 
 
 
OBSERVACIÓN 358. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - INDICADORES FINANCIEROS - PREGUNTA:  En relación con el Cupo de Crédito previsto en el 
numeral 3.3.6.2. les solicitamos indicar que en el caso de proponentes plurales, éste será calculado como la 
suma simple del cupo de crédito de los miembros del Proponente. 
 
RESPUESTA: 
 
El objetivo de acreditar el Cupo de Crédito de forma proporcional a su participación, es precisamente 
garantizar que el proponente plural es la unión de un número múltiple de compañías con la experiencia 
mínima que garantice que al aunar esfuerzos, logren desarrollar el proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 359. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR - PREGUNTA: La viñeta 1 del numeral 4.1.1. del 
Proyecto de Pliego establece que los documentos privados es necesario llevar a cabo la cadena de 
autenticaciones dispuesta por el artículo 480 del Código de Comercio y el artículo 250 del Código de 
Procedimiento Civil que venía siendo utilizada para los documentos otorgados en el exterior antes de la 
suscripción la Convención de la Haya sobre la apostilla. 
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Ahora bien, con la expedición de la Ley 455 de 1998 aprobó la convención suscrita en La Haya el 5 de 
octubre de 1961, y por tanto, se eliminó el requisito de legalización para documentos públicos otorgados en 
el extranjero entre los países que suscribieron el acuerdo, en consecuencia el único trámite que podrán exigir 
los estados partes para certificar la autenticidad de la firma y la calidad en que actúa la persona que firma un 
documento otorgado en el exterior, es la adición de un certificado denominado “apostilla”, por parte de la 
autoridad competente del país en el cual se origina o expide el documento. 
 
Así las cosas los documentos privados otorgados en el exterior debe acreditarse ante el respectivo notario la 
autenticación de la firma y adicionar la apostilla correspondiente, de manera que les solicitamos suprimir la 
viñeta establecida en el numeral 4.1.1 del Proyecto de Pliego de Condiciones en la que se establece el 
proceso de consularización para los documentos privados. 
 
RESPUESTA: 
 
Con ratificación de la Ley 455 de 1998 los documentos privados otorgados en el extranjero deben ser 
autenticados por el notario del país de origen o quien haga sus veces y una vez tienen la calidad de 
auténticos, deben ser apostillados en virtud de lo dispuesto en la Ley aludida. En consecuencia, el requisito 
de consularización de documentos privados es aplicable a aquellos que provengan de estados o países que 
no sean parte contratante en el "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos 
públicos extranjeros", suscrita en la Haya el 5 de octubre de mil novecientos sesenta y uno (1961). 
 
 
OBSERVACIÓN 360. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES - PREGUNTA: El literal e) del numeral 4.2.2.2.2. 
establece que en los acuerdos asociativos debe incluirse la siguiente declaración: 
 
”Nosotros [miembros del Consorcio o Unión Temporal], declaramos que el régimen de responsabilidad 
solidaria que se predica con respecto a las obligaciones derivadas de la Propuesta por parte de los miembros 
del [Consorcio o Unión Temporal], incluye la obligación de todos y cada uno de nosotros de asumir la 
totalidad de los gastos, gestiones, actos y negocios jurídicos necesarios para obtener el cumplimiento de las 
obligaciones incumplidas, directamente o por parte de un tercero bajo nuestra permanente supervisión, 
tercero este que deberá ostentar, a juicio del Fondo TIC, condiciones equivalentes al miembro de [Consorcio 
o la Unión Temporal] que asumió la obligación y acreditó las condiciones de experiencia exigida 
correspondientes a la obligación incumplida”. (Subrayas fuera del texto). 
 
Teniendo en cuenta que el (los) Proponentes que resulten adjudicatarios del proceso licitatorio de la 
referencia, asumirán la responsabilidad por la ejecución de todas las obligaciones establecidas en el Contrato 
de Aporte, las personas naturales o jurídicas que subcontrate el adjudicatario para la ejecución del Contrato 
de Aporte serán responsabilidad de este último, y que el mencionado subcontratista no habría participado en 
el proceso de selección razón por la cual, el aparte subrayado de la declaración citada arriba iría más allá de 
las facultades investidas al Fondo de TIC. 
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RESPUESTA: 
 
La  solidaridad como una modalidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales, conlleva 
intrínsecamente su exigibilidad extendiéndose a otros sujetos distintos al obligado principal en las 
condiciones definidas tanto en los pliegos como en la ley de contratación estatal. 
 
 
OBSERVACIÓN 361. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
PLIEGO - CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL - PREGUNTA: La Cláusula décima sexta del Contrato de 
Fiducia Mercantil establece que “Los rendimientos financieros generados por los Recursos de Fomento 
desembolsados al patrimonio autónomo son propiedad del FONDO TIC y no se consideran parte del 
FIDEICOMISO. Por tanto, deberán consignarse mensualmente en la cuenta que señale EL FONDO TIC, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación por parte de la FIDUCIARIA del informe que 
contenga el cálculo de los mismos. El monto mensual de tales rendimientos financieros a transferir, será la 
suma neta resultante de descontar las partidas necesarias para cubrir los impuestos y contribuciones que se 
generen por dicha transferencia”. 
 
Resulta muy importante mencionar que el Contrato de Aporte es distinto de los contratos de obra, tal como lo 
establece el numeral 1.2.1. del Proyecto de Pliego “El Contrato de Aporte, es pues, un instrumento 
contractual mediante el cual las entidades contratantes en cumplimiento de su función de fomento realizan o 
perfeccionan lo que jurídicamente se conoce como una asignación modal regulada en el Capítulo 4º, Libro 3º 
artículos 1147 y ss. del código civil, normas que son aplicables a los contratos, por disponerse así en el 
artículo 1550 del mismo ordenamiento”. 
 
En relación con las asignaciones modales es claro el artículo 1147 del Código Civil en señalar que el modo, 
en este caso el cumplimiento del Contrato de Aporte, no suspende la adquisición de la cosa asignada, en el 
caso que nos ocupa la asignación de los recursos de fomento: 
 
“ARTICULO 1147. <DEFINICION DE ASIGNACION MODAL>. Si se asigna algo a alguna persona para que 
lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse 
a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no 
suspende la adquisición de la cosa asignada”. (Subrayas fuera del texto). 
 
Así las cosas cuando el Fondo TIC transfiere los recursos, la Unión Temporal Gilat Fontic 2012 adquiere los 
mismos como propios con el propósito de ejecutar los fines del Contrato de Aporte, bajo su propio riesgo, así 
lo establece el inciso sexto del numeral 1.2.1. del Proyecto de Pliego de Condiciones: 
 
“De acuerdo con la definición contenida en el ordenamiento señalado, los recursos o bienes son entregados 
al asignatario o instituido para que los tenga como propios, pero sometidos a condición resolutoria, en caso 
de que no cumpla con lo indicado por quien decide y entrega la asignación. La previsión de las normas en el 
sentido de que el asignatario recibe como propios los bienes que se le asignan es exactamente la que pone 
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de presente la función de fomento, en la medida en que en ésta la valoración del elemento axiológico o 
finalista constituye la causa misma de la asignación”. (Subrayas fuera del texto). 
 
En el mismo sentido en la cláusula décima quinta del Contrato de Aporte que textualmente señala:  
 
“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RECURSOS DE FOMENTO. Los 
Recursos de Fomento serán recibidos por el Contratista como propios (…)”(Subrayas fuera del texto). 
 
A diferencia de los Contratos de Obra en los cuáles el anticipo ha sido definido por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN como “un mecanismo para financiar un contrato para la prestación de un 
servicio o para la construcción de una obra, luego, sólo en la medida en que el servicio se preste o la obra se 
ejecute, se realizará el ingreso” en el Contrato de Aporte una vez los recursos son desembolsados, son 
transferidos en propiedad quien está ejecutando la asignación modal. 
 
En otras palabras, en los Contratos de Obra, el anticipo es únicamente un mecanismo de financiación, en el 
cual solamente se entiende que los recursos han sido transferidos cuando el objeto del contrato se ha 
ejecutado, mientras que en los Contratos de Aporte la transferencia del derecho en propiedad de los recursos 
ocurre desde el momento en que los recursos son girados en desarrollo de una asignación modal.   
 
Es por esta razón que la doctrina y la jurisprudencia, han desarrollado el concepto de acuerdo con el cual los 
rendimientos del anticipo de aquellos contratos diferentes al Contrato de Aporte como ocurre por ejemplo con 
el contrato de obra son propiedad del Estado, dado que no ha existido una transferencia de la propiedad, 
sino simplemente se ha financiado la ejecución del objeto del contrato, es natural que los rendimientos 
financieros generados por los recursos que componen el anticipo sean propiedad del Estado, aspecto éste 
que no resulta aplicable a los Contratos de Aporte. 
 
Así las cosas, dado que los recursos serían recibidos como propios por los adjudicatarios en el proceso 
licitatorio de la referencia, éstos asumen todo los riesgos asociados a la administración de los recursos 
incluyendo pero sin limitarse a la posibilidad de recibir rendimientos financieros tanto positivos como 
negativos. El inciso final del numeral 1.2.1 del Proyecto de Pliego así lo establece:  
 
“El Plan de Negocios constituye una responsabilidad totalmente a cargo de los interesados y desde el mismo 
momento de presentación de las propuestas asumen bajo su exclusiva responsabilidad todos los riesgos 
derivados de su ejecución y, por lo tanto, en caso de adjudicación, asumen la totalidad de los riesgos 
asociados con las prestaciones a su cargo”. (Subrayas fuera del texto). 
 
De este modo, de acuerdo con la naturaleza jurídica de las asignaciones modales y del Contrato de Aporte 
los rendimientos financieros, sin importar si son negativos o positivos, estarían en cabeza de los 
adjudicatarios, razón por la cual solicitamos la supresión de la cláusula décima sexta del Contrato de Fiducia 
Mercantil, así como de todas las referencias que indiquen que los rendimientos serían propiedad del Fondo 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 337 
 
 
OBSERVACIÓN 362. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:18 pm 
 
ANEXO TECNICO - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS EQUIPOS A DOTAR EN EL PUNTO 
DIGITAL COMPARTEL - PREGUNTA:  Teniendo en cuenta que el numeral 3.3.4., exige una solución 
energética para los puntos digitales Compartel que se ubiquen en zonas que no cuentan con suministro de 
energía eléctrica, y estos sitios pueden ascender a mas del 50% de los puntos por departamento, se solicita 
que se revise la exigencia del número de horas que, estos puntos digitales Compartel, deben prestar servicio 
al público  
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 4.1.2 del Documento de Estudios Previos, se indica "Para determinar la solución de energía 
requerida para la alimentación de los equipos que se instalarán dentro de Puntos Digitales Compartel, se 
estimaron los consumos de carga, de acuerdo con la configuración del Punto Digital Compartel", lo cual 
permitió  Establecer que es viable que algunos Puntos que se instalen en zonas que no cuentan con 
suministro de energía eléctrica y puedan atender al Público como mínimo treinta (30) horas a la semana.  
 
 
OBSERVACIÓN 363. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
PLIEGO DE CONDICIONES. PÁGINA 18. “2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL 
PROYECTO TABLA 2. CRONOGRAMA.  FASE 3 - PREGUNTA: Operación, mantenimiento y 
administración de los Puntos Digitales Compartel dando cumplimiento a las condiciones de calidad y niveles 
de servicio establecidos en el presente documento, documentos del proyecto y la normatividad vigente. Plazo 
Máximo: Dieciocho (18) meses de servicio contados a partir de la aprobación total de la meta por parte del 
Interventor.” 
 
Observación: ¿Los 18 meses empiezan a contar a partir de la aprobación de la instalación de cada 
institución? De la aprobación de la instalación del 50% de instituciones?  O a partir de la aprobación del 
100% de instalaciones?    Se recomienda por las experiencias de los anteriores proyectos a cargo de 
Compartel que los 18 meses de Operación se cuenten por cada Institución desde el momento de su 
aprobación. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 147 
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OBSERVACIÓN 364. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
PLIEGO DE CONDICIONES. PÁGINA 40. “3.3.1.2 REGISTRO TIC - PREGUNTA: Respecto del 
Proponentes o miembros del Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal) que operen con anterioridad a 
la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, es necesario que éstos hayan obtenido el título habilitante 
(concesión, licencia ó título habilitante convergente) para la prestación de los servicios propios de la 
Licitación y estar inscrito en el registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 
2009” 
 
Observación: ¿Es requisito que todos los miembros del proponente plural tengan registro TIC o la 
acreditación de dicho registro lo puede acreditar un solo proponente de la unión temporal o consorcio?. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.43 
 
 
OBSERVACIÓN 365. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
PLIEGO DE CONDICIONES. PÁGINA 46.  “3.3.5.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA COMO 
PROVEEDOR  - PREGUNTA: El indicador de la Capacidad de la Organización Técnica… el número de 
socios o asociados, personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo 
mediante una relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente relacionadas 
con la proveeduría deberá ser mayor o igual que treinta (30)…” 
 
Observación: En caso de una unión temporal o otra asociación para ser contratista los 30 empleados 
deberá ser la sumatoria de las empresas que conforman la unión temporal o el Consorcio, o el que acredita 
la experiencia técnica ? 
  
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.49 
 
 
OBSERVACIÓN 366. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
PLIEGO DE CONDICIONES. PÁGINA 46.  “3.3.5.1. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN TÉCNICA COMO 
PROVEEDOR  - PREGUNTA: El indicador de la Capacidad de la Organización Técnica… el número de 
socios o asociados, personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo 
mediante una relación contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente relacionadas 
con la proveeduría deberá ser mayor o igual que treinta (30)…” 
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Observación: Cuando se habla de relación contractual, se puede contar los contratos laborales y/ de 
prestación de servicios?  Cual es la argumentación en los estudios previos para definir que son 30 
empleados  o X empleados? A que fecha de corte deben ser el número de empleados exigidos? 
  
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.50 
 
 
OBSERVACIÓN 367. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO E INDICADORES. “8.3 INFORMES ESPECIFICOS - 
PREGUNTA:  En cualquier momento de la ejecución del proyecto, el Programa Compartel podrá solicitar 
informes específicos de aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales y 
demás relacionados con la ejecución del proyecto, los cuales deberán ser entregados en un término no 
mayor a cinco (5) días calendario.” 
 
Observación: Dado el gran volumen de información operativa y social del Proyecto que se maneja se 
propone que para la entrega de los informes (generales, específicos, indicadores) se tenga como plazo 
máximo de entrega 7 días hábiles. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación  No.326 
 
 
OBSERVACIÓN 368. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 9. “2.3 CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - 
PREGUNTA:  En caso que el servicio de Conectividad a Internet se pueda prestar a uno o más Puntos 
Digitales Compartel a través de tecnologías de red de acceso3 diferentes a la satelital … La interventoría 
conceptuará los casos en los cuales el Punto Digital Compartel podrá ser atendido a través de tecnologías de 
red de acceso diferentes a la satelital4; en caso que el contratista tenga discrepancias con el concepto de la 
Interventoría, este deberá presentar todos los soportes que justifiquen la imposibilidad técnica que impide 
que a dichos Puntos se les presten los servicios a través de tecnologías de acceso diferentes a la satelital.” 
 
Observación: Por modelo de negocio no se le debe dar facultad a la Interventoría de cambiar el tipo de 
tecnología implementada por el Contratista.  No se puede dejar abierto un riesgo en la ejecución del contrato 
que no esté bajo el control del Contratista, así como darle la facultad de coadministrar a la Interventoría la 
ejecución del proyecto. 
 
RESPUESTA: 
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El objetivo de que la interventoría conceptué sobre el cambio de tecnología se debe precisamente a la 
búsqueda de una mejora en el caso de negocios del proponente, quien al pasar de tecnología satelital a otro 
tipo de tecnología puede viabilizar la sostenibilidad del sitio en el tiempo. Adicionalmente, es importante 
resaltar que el interventor en ningún momento se vuelve coadministrador del contrato. 
 
Ver respuesta a la observación No.153 
 
 
OBSERVACIÓN 369. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 14. “3.1 TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL - PREGUNTA: Tabla 3 
Tipos de PDC. TIPO C. Equipos: Seis (6) Computadores, Dos (2) Líneas Telefónicas, Una (1) Impresora 
Multifuncional Color, Televisor/DVD. Servicios: Internet, Telefonía, Fax, Escaneado, Fotocopias” 
 
Observación: se propone como una mayor penetración de la tecnología para estas zonas rurales y/o 
apartadas para los PDC tipo C, dotar un  televisor de última tecnología con acceso a internet y puerto USB 
en cambio del DVD. El impacto para la comunidad sería mejor dado que contarían con una mejor 
herramienta para sus capacitaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones No.46 y 47 
 
 
OBSERVACIÓN 370. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 14. “3.1 TIPOS DE PUNTOS DIGITALES COMPARTEL - PREGUNTA: Tabla 3 
Tipos de PDC. TIPO C. Equipos: Seis (6) Computadores, Dos (2) Líneas Telefónicas, Una (1) Impresora 
Multifuncional Color, Televisor/DVD. Servicios: Internet, Telefonía, Fax, Escaneado, Fotocopias” 
 
Observación: se propone para los PDC tipo C cambiar la impresora a color por una monocromática debido a 
la complejidad en el manejo de los suministros. Con la impresora monocromática se garantiza la 
disponibilidad de suministros y un mayor volumen de impresión.  Para suplir éste cambio se reitera la 
propuesta del cambio del TV solicitado en el numeral anterior para este tipo de PDC, por un televisor de 
última tecnología con acceso a Internet y puerto USB. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones  No.46 y 47 
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OBSERVACIÓN 371. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 15. - PREGUNTA: “Los equipos que instale el contratista deberán ser nuevos; 
es decir, no podrá instalar equipos usados o remanufacturados, para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones.” 
 
Observación: Esto también aplica para los equipos que hacen parte de la solución tecnológica de 
conectividad? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación  No.158 
 
 
OBSERVACIÓN 372. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
Anexo Técnico. Página 15. - PREGUNTA: “El Contratista será responsable de todos los equipos instalados 
en el punto digital Compartel. En caso de daños, perdidas o demás actos que impliquen la necesidad de 
reponer los mismos, el contratista deberá realizar dicha reposición dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del hecho.” 
 
Observación: Cuál es el porcentaje máximo de equipos que el Contratista debe asumir en  caso de daños, 
pérdidas, robos  o demás actos que impliquen reposición.  Esta información es necesaria para el modelo de 
negocio, dado que no se puede tener una incertidumbre respecto a la cantidad de reposiciones. Se propone 
que se defina un porcentaje para las mismas. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 14 
 
 
OBSERVACIÓN 373. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
Anexo Técnico. Página 15.  - PREGUNTA: “El Contratista será responsable de todos los equipos instalados 
en el punto digital Compartel. En caso de daños, perdidas o demás actos que impliquen la necesidad de 
reponer los mismos, el contratista deberá realizar dicha reposición dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del hecho.” 
 
Observación: Se propone que los equipos instalados en la institución sean donados a las mismas en el 
momento de la aprobación, ya que de lo contrario constituiría un riesgo incuantificables para el Contratista. 
Desde el momento de aprobación los equipos de cómputo, TV y muebles deben ser recibidos por la 
Institución, a fin de que las mismas asuman la Responsabilidad y control de ellos, y no se convierta este 
aspecto en un riesgo incuantificable en el modelo de negocio del Contratista.  
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.14 
 
 
OBSERVACIÓN 374. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 18. “3.3 INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PREGUNTA: El 
contratista es el único responsable de los servicios que se presten en el Punto Digital Compartel, lo cual 
incluye proveer todos los equipos y realizar las inversiones necesarias para que cada Punto Digital 
Compartel, cuente con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la prestación de los servicios 
de conectividad a Internet y de telefonía, bajo los estándares y requisitos establecidos en el presente Anexo 
Técnico.” 
 
Observación: ¿Cuando en algunos de los puntos existan equipos adicionales para los cuales los beneficiarios 
soliciten conectarlos a la red LAN, hasta qué número de equipos de acuerdo al tipo de Institución se autoriza 
instalar a fin de no afectar el servicio de conectividad?. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en la tabla 4 del Anexo Técnico, el contratista está en la obligación de 
conectar como mínimo a todos los equipos de cómputo que conforman el Punto Digital Compartel, de 
acuerdo con lo definido en la tabla 3 del Anexo técnico, así como la impresora para los Puntos Digitales 
Compartel tipo B y C. 
 
En cuanto al número máximo de equipos a conectar, la Entidad Contratante revisará el numeral 3.3 del 
Anexo Técnico y realizará los ajustes a los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 375. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 21. “3.3.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD  - 
PREGUNTA: En cada uno de los Puntos Digitales Compartel, el contratista deberá contemplar la instalación 
de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de conectividad a internet, además de 
realizar la operación y mantenimiento… durante el término de la vigencia del Contrato de Fomento.” 
 
Observación: Se debe definir de forma clara el alcance y las características de las políticas de seguridad de 
red. 
 
RESPUESTA: 
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El contratista deberá garantizar sistemas de seguridad de red como antivirus, corta fuegos y control de 
contenidos. 
 
 
OBSERVACIÓN 376. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 22. “3.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA -Literal e)  
- PREGUNTA: Ofrecer servicio de pago revertido.” 
 
Observación: Se solicita la eliminación de la característica de pago revertido, teniendo en cuenta que la 
necesidad de comunicación puede ser suplida a través de una llamada telefónica originada en el PDC; este 
servicio se considera un riesgo incuantificable para el plan de negocio del proyecto.   Se propone una bolsa 
de 200 minutos al mes por institución para suplir el pago revertido y el suministro de 5 minutos diarios y 
proponer en el Plan de Capacitación el uso de tecnologías de uso libre como SKYPE. 
 
RESPUESTA: 
 
El servicio de pago revertido esta definido en las normas que rigen los servicios de telefonía básica 
conmutada, larga distancia entre otros.  Este servicio no se puede restringir, toda vez que regulatoriamente 
debe ser ofrecido.  Así mismo, sin perjuicio de incluir en el plan de capacitación el uso de tecnologías como 
skype, el servicio de telefonía debe ser prestado conforme a las condiciones establecidas en la regulación y 
que conforme al modelo de contratación (contrato de fomento), el contratista debe incluir dentro de su 
modelo de negocios los ingresos y costos resultado de su gestión. 
 
 
OBSERVACIÓN 377. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 22. “3.3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA Literal f) - 
PREGUNTA: El contratista, deberá otorgar en cada Punto Digital Compartel cinco (5) minutos diarios 
gratuitos no acumulables, para llamar a cualquier destino nacional, fijo o celular.” 
Observación: Se propone una bolsa de 200 minutos al mes por institución para suplir el pago revertido y el 
suministro de 5 minutos diarios y proponer en el Plan de Capacitación el uso de tecnologías de uso libre 
como SKYPE 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.377 
 
 
OBSERVACIÓN 378. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 23. “3.3.3 MOBILIARIO EN EL PUNTO DIGITAL COMPARTEL - PREGUNTA:  
Todos los Puntos Digitales Compartel, deberán ajustarse a los requerimientos del Manual de identificación 
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del Programa Compartel, el cual será entregado al contratista por parte de la Entidad Contratante como 
máximo al finalizar el primer mes de ejecución del Contrato. 
 
El mobiliario del Punto Digital Compartel deberá contar con mesas aptas para instalar los computadores, con 
un espacio adecuado para que los usuarios puedan utilizar simultáneamente los computadores instalados en 
el punto, y muebles aptos para instalar los demás elementos… del Punto Digital Compartel.” 
 
Observación: Se solicita que el Manual de identificación del Programa Compartel y el diseño del mobiliario 
del PDC haga parte integral del pliego de condiciones para que sus costos sean tenidos en cuenta en el 
modelo de negocios y adicionalmente no afectar el cronograma de instalaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.24 
 
 
OBSERVACIÓN 379. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 23. “3.3.4.1. SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PREGUNTA:  Para los 
Puntos Digitales Compartel definidos por la Entidad Contratante, en los cuales no exista ningún tipo de 
solución de energía eléctrica, el contratista deberá tomar las previsiones y protecciones del caso para 
garantizar que contará con el servicio de energía eléctrica en el Punto Digital Compartel que le permita dar 
cumplimiento a los indicadores de calidad exigidos en el proyecto y el uso de los equipos por parte de la 
comunidad beneficiada.” 
 
Observación: En lo referente a la responsabilidad del Contratista con el sistema de energía disponible en el 
punto digital o en tal caso no disponible. Definir claramente que porcentaje de Instituciones debe el 
Contratista suministrar Energía Eléctrica Alternativa dado que no se puede tener un riesgo incierto en el 
modelo de negocio. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a las observaciones 27 y 133. 
 
 
OBSERVACIÓN 380. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 23. “3.3.4.1. SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PREGUNTA:  Para los 
Puntos Digitales Compartel definidos por la Entidad Contratante, en los cuales no exista ningún tipo de 
solución de energía eléctrica, el contratista deberá tomar las previsiones y protecciones del caso para 
garantizar que contará con el servicio de energía eléctrica en el Punto Digital Compartel que le permita dar 
cumplimiento a los indicadores de calidad exigidos en el proyecto y el uso de los equipos por parte de la 
comunidad beneficiada.” 
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Observación: En los puntos Digitales donde no exista el suministro eléctrico, es necesario suministrar 
Energía Eléctrica Alternativa? Y si es así, hasta qué porcentaje de instituciones. Definir claramente que 
porcentaje de Instituciones debe el Contratista suministrar Energía eléctrica alternativa dado que no se puede 
tener un riesgo incierto en el modelo de negocio. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuestas a las observaciones No. 27 y 133. 
 
 
OBSERVACIÓN 381. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 23. “3.3.4.1. SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PREGUNTA:  Para los 
Puntos Digitales Compartel definidos por la Entidad Contratante, en los cuales no exista ningún tipo de 
solución de energía eléctrica, el contratista deberá tomar las previsiones y protecciones del caso para 
garantizar que contará con el servicio de energía eléctrica en el Punto Digital Compartel que le permita dar 
cumplimiento a los indicadores de calidad exigidos en el proyecto y el uso de los equipos por parte de la 
comunidad beneficiada.” 
 
Observación: Quien será el encargado de suministrar el combustible para las plantas eléctricas   que el 
Contratista haya instalado en las instituciones; así como los gastos de mantenimiento para la Energía 
Eléctrica Alternativa? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuestas a las observaciones No. 27, 133 y 228.  Con respecto a los gastos de mantenimiento, 
deberán ser asumidos por el contratista, considerando que el proyecto se desarrollará bajo la figura de un 
contrato de aporte con recursos de fomento. 
 
 
OBSERVACIÓN 382. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 26. “3.4.1.3. REQUISITOS DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL PARA 
LA APROPIACIÓN DE TIC – CDA - PREGUNTA:   Un (1) año de experiencia específica y comprobada en 
diseño de estrategias y/o proyectos de promoción y/o apropiación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación con comunidades.”  
 
Observación: Dado que éste es el primer proyecto con el presente alcance de Tics, se solicita modificar la 
experiencia solicitada así: teniendo en cuenta un (1) año de experiencia específica y comprobada en diseño 
de estrategias y/o proyectos de promoción y/o apropiación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación con comunidades o dos (2) años de experiencia específica y comprobada en docencia o 
procesos de formación. 
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RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.4.1.3 del Anexo Técnico, modificando el requisito de 
experiencia de la siguiente forma: Un (1) año de experiencia específica y comprobada en diseño de 
estrategias y/o proyectos de promoción y/o apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
con comunidades, o dos (2) años de experiencia especifica y comprobada en docencia o procesos de 
formación con mediación de TIC. 
 
 
OBSERVACIÓN 383. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 72. “8.3 INFORMES ESPECIFICOS - PREGUNTA:  En cualquier momento de 
la ejecución del proyecto, el Programa Compartel podrá solicitar informes específicos de aspectos técnicos, 
administrativos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales y demás relacionados con la ejecución del 
proyecto, los cuales deberán ser entregados en un término no mayor a cinco (5) días calendario.” 
 
Observación: Se debe aclarar que la información solicitada es hacia el Consorcio y/o Unión Temporal que 
ejecuta el Proyecto. Para los miembros que conforman el Consorcio y/o Unión Temporal sólo se le debe 
solicitar actualización de la información presentada en las respectivas propuestas. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 "Informes " del anexo técnico, los informes serán solicitados al 
contratista del Proyecto de Acceso a las Tic en Zonas Rurales y/o Apartadas. 
 
 
OBSERVACIÓN 384. Carlos Eduardo Ramírez  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 5:40 pm 
 
ANEXO TÉCNICO. PÁGINA 73. “9.2 INTERVENTORIA -PREGUNTA: El Interventor… El Contratista deberá 
permitir al Interventor la inspección y realización de pruebas sobre la infraestructura requerida para la 
prestación de los servicios contratados, así como el acceso a toda información y/o mediciones que generen 
los mismos y que guarde relación con los servicios prestados en el marco del presente proyecto.”  
 
Observación: Se solicita que las pruebas sobre la infraestructura se diseñen y coordinen con el Contratista, 
de manera que se programen y ejecuten en horarios que no afecten la operación del servicio de 
conectividad. 
 
RESPUESTA: 
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, la interventoría tendrá la 
facultad de realizar todas las pruebas que considere necesarias independientemente de los horarios en que 
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realizará las mismas.  En caso que la Interventoría no coordine el diseño y/o los horarios de las mismas, no 
será excusa para que el contratista impida su ejecución.  
 
 
OBSERVACIÓN 385. Juan Andres Uscategui.  Fecha: Junio 15 de 2012, Hora: 10:16 am 
 
Por medio del presente me permito solicitar muy comedidamente a su despacho la opción de realizar 
cambios en los sitios s conectar que están como obligados, pues en nuestro departamento de Casanare 
contamos con un macroproyecto de conectividad RED WAN CASANARE donde tenemos conectados 113 
instituciones educativas con la fase 1 y 83 con la fase dos, y varias de estas están siendo relacionadas en las 
posibles a conectar por compartel por lo tanto solicito formalmente se me de respuesta oportuna para hacer 
el cambio y en los mismos municipios hacer cambio por sedes que no están conectadas y que son de difícil 
acceso a la línea de vista de nuestra red wifi, por lo tanto es muy importante para nosotros que desde el 
ministerio nos apoyen estas iniciativas y así poder expandirnos mas y poder aportar al cumplimiento de la 
política publica y de gobierno a nivel nacional y local. 
 
En espera de obtener su respuesta para enviar los lugares que se deben cambiar por ya contar con nuestra 
conexión a los lugares propuestos a beneficiar. 
 
RESPUESTA: 
 
El proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas, no tiene como objetivo prestar servicio de 
conectividad a instituciones educativas, sino poner a disposición de la comunidad unos centros de acceso 
comunitario a internet. En el caso particular que alguna de las sedes educativas a conectarse presten el 
servicio de acceso a Internet al público en general. Agradecemos nos informe en detalle cuales de estas 
instituciones específicamente y a cuales comunidades se encuentran beneficiando. 
 
 
OBSERVACIÓN 386.  Viceministerio de Turismo – Maria Paula Garcia Vergara.  Fecha: Junio 15 de 
2012, Hora: 10:16 am 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, lidera un programa 
llamado Posadas Turísticas de Colombia, programa que va dirigido a poblaciones de áreas rurales con alto 
valor turístico y busca apoyar el fortalecimiento de la calidad de vida de estas comunidades a través del 
mejoramiento de infraestructura de vivienda y del desarrollo de turismo comunitario sostenible. Para estas 
personas es de vital importancia dicho programa ya que por medio de este generan unos ingresos 
adicionales no solo para su desarrollo sino también para el de la comunidad y la región en general. 
 
El programa de Posadas Turísticas por medio de su pagina Web www.posadasturisticasdecolombia.com 
maneja las reservas, solicitudes y/o peticiones de aquellos los turistas que quieren conocer esos lugares 
apartados de la geografía colombiana, yo manejo directamente la página anteriormente mencionada y vía 
correo electrónico hago llegar las solicitudes a cada uno de los posaderos que poseen una cuenta de correo. 
Debido a que las posadas se encuentran ubicadas en zona rural algunas de difícil acceso y comunicación, es 
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de vital importancia tanto para el programa como para los posaderos que no cuentan con la facilidad de 
acceder a un computador, por lo que se hace primordial comenzar a trabajar directamente en el tema. 
 
Estuve leyendo respecto a los Puntos Vive Digital, y dice que existe una fase semilla con 71 puntos de aquí a 
2013, podría conocer cuales son esos 71 puntos y de esta manera comparar si habrán estos puntos en 
algunas de las regiones donde se encuentran las posadas del programa? 
 
De ante mano gracias por la atención prestada y quedo atenta a su respuesta. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 2 
 
 
OBSERVACIÓN 387.  Lexmark .Fecha: Junio 15 de 2012, Hora: 12:55 pm 
 
CON RESPECTO A LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MONOCROMÁTICAS PARA PUNTOS 
TIPO B - PREGUNTA: Adicional a solicitar que la multifuncional sea láser Monocromática, sugerimos a la 
entidad que solicite un velocidad mínima de impresión y copiado, que para este caso debería ser de por lo 
menos 40 PPM. Recomendamos esta velocidad porque la multifuncionales que la ofrecen tienen los mejores 
costos de impresión, los cuales pueden ser transmitidos directamente en algún momento a la comunidad. Por 
ejemplo una multifuncional de 40 ppm, tiene un costo de impresión promedio de $25, en cambio una maquina 
de menor velocidad en promedio tiene un precio de impresión de $60. 
 
También es muy importante que la entidad solicite que el tamaño de digitalización de documentos sea carta y 
oficio, tanto en el ADF como en la cama del escáner. Este requerimiento es muy importante, porque muchos 
libros escolares vienen en tamaño oficio y para poder copiarlos solo se podría hacer si el multifuncional tiene 
la cama del escáner de ese tamaño. Adicionalmente documentos como escrituras, oficios, documentos 
judiciales y oficiales que también requieren ser copiados o escaneados son en tamaño oficio y no pueden 
tener riesgo de daño por atascos en la Maquina y la única forma segura de hacerlo es a través de la cama 
del escáner. 
 
Con el fin ahorrar papel y costos para la comunidad, sugerimos que la entidad solicite que la multifuncional 
tenga dúplex para impresión y copiado. 
 
Por ultimo y con el fin de optimizar los recursos de compra y mayor capacidad del servicio de impresión, 
recomendamos a la entidad que solicite simultáneamente con el equipo los tóner necesarios que garanticen 
un número de páginas impresas, que con base en nuestra experiencia debería ser de 30.000 páginas. Esta 
recomendación se hace porque en la medida que la entidad solicite tóner iniciales, nosotros hacemos 
esfuerzos importantes para ofrecer un paquete inicial de hardware y tóner. Este requerimiento le garantizará 
a los puntos digitales poder ofrecer a la comunidad mayor cantidad de impresiones e incluso sostenibilidad 
propia, al momento que se acabe la entrega de tóner por parte de proveedor. 
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Con base en las anteriores recomendaciones las características técnicas deberían ser: Impresoras 
Multifuncionales Laser Monocromáticas Velocidad de impresión y copiado 40 ppm Dúplex de copiado e 
impresión Tóner necesarios para imprimir 30.000 páginas al 5% de cobertura, adicionales al inicial Pantalla 
Táctil a Color Soporte tamaño oficio y carta para el escaneo desde el ADF y la cama del escáner. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.300 
 
 
OBSERVACIÓN 388.  Lexmark .Fecha: Junio 15 de 2012, Hora: 12:55 pm 
 
CON RESPECTO A LAS IMPRESORAS MULTIFUCIONALES COLOR PARA PUNTOS TIPO C. - 
PREGUNTA: Para este tipo de impresoras recomendamos a la entidad que NO sean láser color, sino un mix 
entre Monocromática y Color, con una arquitectura de impresora Monocromática como en ítem anterior pero 
con una velocidad de 55 pm y otra impresora láser color pequeña para atender las necesidades de color de 
la comunidad. 
 
Esta recomendación se hace porque los suministros a color son mucho más costosos que los 
monocromáticos, o que puede generar una desistimulación del servicio o incluso ausencia de mismo por el 
costo que podría en algún momento transferirle al cliente. 
 
A manera informativa el costo de impresión en color es de $350 y en promedio se venden a las personas 
naturales en $500. 
 
Por tal motivo sugerimos a la entidad sean acogidas las siguientes características: 
 
Impresoras Multifuncionales Laser Monocromáticas Velocidad de impresión y copiado 55 ppm Dúplex de 
copiado e impresión Tóner necesarios para imprimir 70.000 páginas al 5% de cobertura, adicionales al inicial  
Pantalla táctil a Color Soporte tamaño oficio y carta para el escaneo desde el ADF y la cama del escáner. 
 
Impresoras Laser Color Resolución de Impresión 1.200 x 1.200 dpi Velocidad de impresión 50 ppm Dúplex 
de copiado Pantalla Táctil a Color Tóner necesarios para imprimir 20.000 páginas al 5% de cobertura, 
adicionales al inicial Agradecemos de antemano que nuestras sugerencias y observaciones sean tenidas en 
cuenta y así poder participar en tan importante proceso. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.300 
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OBSERVACIÓN 389.  Carvajal Tecnología y Servicios .Fecha: Junio 15 de 2012, Hora: 1: 22 pm 
 
Con respecto a las impresoras Multifuncionales Monocromáticas para Puntos Tipo B. 
 
Adicional a solicitar que la multifuncional sea láser Monocromática, sugerimos a la entidad que solicite un 
velocidad mínima de impresión y copiado, que para este caso debería ser de por lo menos 40 PPM. 
Recomendamos esta velocidad porque la multifuncionales que la ofrecen tienen los mejores costos de 
impresión, los cuales pueden ser transmitidos directamente en algún momento a la comunidad. Por ejemplo 
una multifuncional de 40 ppm, tiene un costo de impresión promedio de $25, en cambio una maquina de 
menor velocidad en promedio tiene un precio de impresión de $60. 
 
También es muy importante que la entidad solicite que el tamaño de digitalización de documentos sea carta y 
oficio, tanto en el ADF como en la cama del escáner. Este requerimiento es muy importante, porque muchos 
libros escolares vienen en tamaño oficio y para poder copiarlos solo se podría hacer si el multifuncional tiene 
la cama del escáner de ese tamaño. Adicionalmente documentos como escrituras, oficios, documentos 
judiciales y oficiales que también requieren ser copiados o escaneados son en tamaño oficio y no pueden 
tener riesgo de daño por atascos en la Maquina y la única forma segura de hacerlo es a través de la cama 
del escáner. 
 
Con el fin ahorrar papel y costos para la comunidad, sugerimos que la entidad solicite que la multifuncional 
tenga dúplex para impresión y copiado. 
 
Por ultimo y con el fin de optimizar los recursos de compra y mayor capacidad del servicio de impresión, 
recomendamos a la entidad que solicite simultáneamente con el equipo los tóner necesarios que garanticen 
un número de páginas impresas, que con base en nuestra experiencia debería ser de 30.000 páginas. Esta 
recomendación se hace porque en la medida que la entidad solicite tóner iniciales, nosotros hacemos 
esfuerzos importantes para ofrecer un paquete inicial de hardware y tóner. Este requerimiento le garantizará 
a los puntos digitales poder ofrecer a la comunidad mayor cantidad de impresiones e incluso sostenibilidad 
propia, al momento que se acabe la entrega de tóner por parte de proveedor. 
 
Con base en las anteriores recomendaciones las características técnicas deberían ser. 
 
Impresoras Multifuncionales Laser Monocromáticas Velocidad de impresión y copiado 40 ppm dúplex de 
copiado e impresión Tóner necesarios para imprimir 30.000 páginas al 5% de cobertura, adicionales al inicial 
Pantalla Táctil a Color. 
 
Soporte tamaño oficio y carta para el escaneo desde el ADF y la cama del escáner. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.300 
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OBSERVACIÓN 390.  Carvajal Tecnología y Servicios .Fecha: Junio 15 de 2012, Hora: 1: 22 pm 
 
Con respecto a las impresoras Multifuncionales Color para Puntos Tipo C. 
 
Para este tipo de impresoras recomendamos a la entidad que NO sean láser color, sino un mix entre 
Monocromática y Color, con una arquitectura de impresora Monocromática como en ítem anterior pero con 
una velocidad de 55 pm y otra impresora láser color pequeña para atender las necesidades de color de la 
comunidad.  Esta recomendación se hace porque los suministros a color son mucho más costosos que los 
monocromáticos, o que puede generar una desistimulación del servicio o incluso ausencia de mismo por el 
costo que podría en algún momento transferirle al cliente. A manera informativa el costo de impresión en 
color es de $350 y en promedio se venden a las personas naturales en $500.  
 
Por tal motivo sugerimos a la entidad sean acogidas las siguientes características:  
Impresoras Multifuncionales Laser Monocromáticas Velocidad de impresión y copiado 55 ppm dúplex de 
copiado e impresión Tóner necesarios para imprimir 70.000 páginas al 5% de Cobertura, adicionales al inicial 
Pantalla táctil a Color. 
 
Soporte tamaño oficio y carta para el escaneo desde el ADF y la cama del escáner. 
 
Impresoras Laser Color Resolución de Impresión 1.200 x 1.200 dpi Velocidad de impresión 50 ppm dúplex de 
copiado Pantalla Táctil a Color Tóner necesarios para imprimir 20.000 páginas al 5% de cobertura, 
adicionales al inicial 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.300 
 
 
OBSERVACIÓN 391. Secretaria Departamental de Casanare.  Fecha: Junio 19 de 2012, Hora: 11:29 am 
 
Reitero de solicitud en lo referente a los lugares a conectar con la licitación 06 de 2012. 
 
Por medio del presente me permito solicitar muy comedidamente a su despacho la opción de realizar 
cambios en los sitios s conectar que están como obligados, pues en nuestro departamento de Casanare 
contamos con un macroproyecto de conectividad RED WAN CASANARE donde tenemos conectados 113 
instituciones educativas con la fase 1 y 83 con la fase dos, y varias de estas están siendo relacionadas en las 
posibles a conectar por compartel por lo tanto solicito formalmente se me de respuesta oportuna para hacer 
el cambio y en los mismos municipios hacer cambio por sedes  que no están conectadas y que son de difícil 
acceso a la línea de vista de nuestra red wifi, por lo tanto es muy importante para nosotros que desde el 
ministerio nos apoyen estas iniciativas y así poder expandirnos mas y poder aportar al cumplimiento de la 
política publica y de gobierno a nivel nacional y local. 
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En espera de obtener su respuesta para enviar los lugares que se deben cambiar por ya contar con nuestra 
conexión a los lugares propuestos a beneficiar. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación 385 
 
 
OBSERVACIÓN 392. Secretaria Departamental de Casanare.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 9:17 am 
 
Por medio del presente me permito reiterar la solicitud desde el día 11 de Junio realice consulta al correo de 
la licitación 06 donde les informo que en el departamento de Casanare de los 55 lugares que pretenden 
implementar ya tenemos conectados varios de ellos, que por lo tanto solicitamos muy comedidamente se nos 
permita realizar cambios para poder llegar a lugares que aun no hemos podido conectar con nuestra RED 
WAN DEPARTAMENTAL, pero sin embargo no ha sido posible obtener respuesta, de todas formas adjunto 
el listado de los lugares que como departamento ya tenemos conectados y que son inversiones realizadas 
con anterioridad, con el fin de no redundar en la contratación y de poder llegar a mas instituciones que no 
hemos podido llegar como departamento, solicito muy formalmente se nos permita hacer el cambio, dado 
que los pliegos ya van a salir en definitivo. 
 
Adjunto el listado de los sitios que el departamento de Casanare ya tiene con conectividad, favor 
responderme por escrito  y así poder enviar el listado de las nuevas sedes a ser incluidas por tan importante 
proyecto. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación 385 
 
 
OBSERVACIÓN 393. Secretaria Departamental de Casanare Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 9:18 am 
 
Reitero de solicitud en lo referente a los lugares a conectar con la licitación 06 de 2012. 
 
Por medio del presente me permito solicitar muy comedidamente a su despacho la opción de realizar 
cambios en los sitios s conectar que están como obligados, pues en nuestro departamento de Casanare 
contamos con un macroproyecto de conectividad RED WAN CASANARE donde tenemos conectados 113 
instituciones educativas con la fase 1 y 83 con la fase dos, y varias de estas están siendo relacionadas en las 
posibles a conectar por compartel por lo tanto solicito formalmente se me de respuesta oportuna para hacer 
el cambio y en los mismos municipios hacer cambio por sedes que no están conectadas y que son de difícil 
acceso a la línea de vista de nuestra red wifi, por lo tanto es muy importante para nosotros que desde el 
ministerio nos apoyen estas iniciativas y así poder expandirnos mas y poder aportar al cumplimiento de la 
política publica y de gobierno a nivel nacional y local. 
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El listado adjunto son las sedes e instituciones que ya tenemos cubiertas con fase 1 y fase 2 de la RED WAN 
DEPARTAMENTAL, en espera de obtener su respuesta para enviar los lugares que se deben cambiar por ya 
contar con nuestra conexión a los lugares propuestos a beneficiar. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación 385 
 
 
OBSERVACIÓN 394. Claudia Consuelo Acevedo.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 9:38 am 
 
por medio de la presente me permito informar a su cartera que la administración departamental de Casanare 
realizo inversiones en Tics IMPLEMENTANDO LA RED WAN DEPARTAMENTAL donde a la fecha tenemos 
conectados 13 municipios y una cobertura a 5500 computadores beneficiando al 65% aproximado de los 
estudiantes, con preocupación veo como se adelanta una licitación la 06 de junio de 2012 y de los 55 lugares 
a beneficiar en Casanare hay casi la mitad o un poco mas que ya las tenemos beneficiadas,  POR LO 
TANTO  solicito formalmente como profesional y que realiza el seguimiento y acompañamiento a la red WAN 
que se permita al departamento hacer los respectivos cambios y en los lugares que tienen como obligatorios 
los cambien por los que se propongan desde la secretaria de educación de Casanare o desde la 
gobernación, toda vez que tenemos muchas sedes que no se puede llegar pues el proyecto del 
departamento es conectividad wi-hi.  Agradezco se de una respuesta  por este medio  en el menor tiempo 
posible, con el animo de poder mejorar y ampliar aun mas la conectividad a lo largo y ancho del 
departamento. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación 385 
 
 
OBSERVACIÓN 395. Carvajal Tecnologías & Servicios.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 9:54 am 
 
Respetados señores, solicitamos se informe la hora de las audiencias programadas. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.1 
 
 
OBSERVACIÓN 396. Emtel. Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 9:59 am 
 
Este es mi nuevo correo, favor hacer los cambio pertinentes, el anterior era collazos@emtel.net.co y el nuevo 
es acollazos@emtel.com.co 
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RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en la tabla No.9 del numeral 3.2 del Pliego de Condiciones el lugar para la 
publicación del documento de respuesta a las preguntas y observaciones al Proyecto de Pliego, Estudios 
Previos, Documentos del Proceso y sus Anexos es en las páginas web www.contratos.gov.co, 
www.mintic.gov.co y www.compartel.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 397. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO - En la tabla 3, numeral 2.4. Falta sumar en el Eje Cafetero los puntos de Risaralda y Quindío, 
con lo cual sería un total de 19 PDC. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.178 
 
 
OBSERVACIÓN 398. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO -  En el numeral 2.6. Forma de pago, en los desembolsos se habla de un anticipo del 24.91% 
pero este anticipo no se menciona en las utilizaciones. Es preciso interpretar que el anticipo que se menciona 
es entregado al contratista después de perfeccionar el contrato? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.143 
 
 
OBSERVACIÓN 399. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO -  Se solicita ampliar el plazo para el cierre de la licitación teniendo en cuenta que solo 
recientemente fueron presentadas las declaraciones de renta de las empresas y esta información está siendo 
actualizada en el RUP. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 1 
 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/
http://www.compartel.gov.co/
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OBSERVACIÓN 400. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO - En el numeral 3.3.2. Hay una contradicción ya que en un párrafo dice que "Tratándose de 
Proponentes Plurales, al menos uno de sus miembros deberá estar inscrito en el RUP, en la actividad, 
especialidades y grupos mencionados anteriormente." y en el párrafo inmediatamente siguiente dice "En 
caso de que el proponente o como mínimo uno de sus miembros no esté inscrito en la actividad (con su 
especialidad y grupo) exigida en el pliego a la fecha del cierre del presente proceso su Propuesta será 
RECHAZADA."  Es entonces necesario que todos los miembros estén inscritos en estos grupos y 
especialidades? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.2 del Pliego de condiciones se detallan claramente los requisitos que deben cumplir los 
proponentes rurales respecto al registro único de proponentes, y no existe contradicción entre los dos 
párrafos mencionados.  
 
 
OBSERVACIÓN 401. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO -  En el numeral 3.3.4., en la ecuación 1, aparece que la fórmula se multiplica por el 20% pero 
en el texto dice que debe ser mayor que el 1%, por lo tanto es necesario ajustar la ecuación. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.89 
 
 
OBSERVACIÓN 402. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO -  En el numeral 3.3.4. Parte b) ítem ii. se dice inicialmente que la exigencia de suscriptores 
activos que se justifican deberá ser mayor o igual al 50% de los PDC adjudicados, sin embargo, en el primer 
párrafo de la página siguiente dice "En síntesis, el proponente podrá presentar tantos proyectos como aspire 
a que le sean adjudicados y la sumatoria del Total de Puntos Digitales Compartel Adjudicados, podrá 
exceder el límite del número de suscriptores activos con Internet dedicado, pero la entidad contratante 
solamente adjudicará hasta el valor del número de suscriptores activos con Internet dedicado, de acuerdo 
con lo establecido en el presente ordinal." de este párrafo se entiende que el número de suscriptores 
justificados debe ser igual o superior a los PDC adjudicados.  Cuál de los 2 es la correcta? 
 
RESPUESTA: 
 
En la versión definitiva del Pliego de condiciones se corregirá la inconsistencia mencionada por el interesado.  
Adicionalmente ver la respuesta a la observación No.297 
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OBSERVACIÓN 403. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO -  Se solicita que el cálculo del número de suscriptores activos en caso de uniones temporales 
se calcule como la suma simple y no la suma ponderada, ya que esta experiencia es posible sumarla debido 
a que se trata finalmente de usuarios diferentes en el territorio nacional.  La ponderación de los usuarios 
sería un error debido a que las cifras de conectividad siempre se dan de manera acumulada y no ponderada 
según el número de operadores en el país. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 3.3.4 del Pliego de condiciones y realizará los ajustes a los que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 404. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
PREPLIEGO -   En el numeral 5.1.2.4.2. Se habla de capacitaciones en nivel 1 y 2 y que los temas y 
características de estas capacitaciones se especifican en el numeral 5.2. del Anexo Técnico, sin embargo, en 
el anexo técnico no se especifican este tipo de capacitaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a las observaciones 83 y 252. 
 
 
OBSERVACIÓN 405. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
ANEXO TECNICO - En la tabla del numeral 2.3. Falta relacionar los departamentos de Caquetá y Casanare. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.218 
 
 
OBSERVACIÓN 406. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
ANEXO TECNICO - En el numeral 3.2. En cuanto a la Red LAN a instalar dice que debe tener los puntos 
suficientes para dar conectividad a los computadores e impresoras instalados, eso quiere decir que 
solamente se deben instalar esos puntos y que no es necesario dejar puertos disponibles?  Adicionalmente, 
es posible remplazar una red LAN por una red wifi? esto debido a que los computadores exigidos son 
equipos portátiles con tarjeta de red wifi y la impresora igual podría ser de acceso wifi, por lo que al instalar 
una red wifi se cumpliría con la exigencia de dar "...conectividad a los computadores e impresoras instalados" 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 189 de 251 

 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.66 
 
 
OBSERVACIÓN 407. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
ANEXO TECNICO -  Es necesario dotar los PDC con mesas y sillas nuevas o es posible utilizar estos 
elementos si se encuentran disponibles en el lugar donde se haga la instalación? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.158 
 
 
OBSERVACIÓN 408. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
ANEXO TECNICO -  Todos los costos provenientes de la operación del PDC como por ejemplo el pago de 
servicios públicos y la gasolina y mantenimiento de la planta eléctrica instalada (cuando aplique) corren por 
cuenta del operador?  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación 103 y 133. 
 
 
OBSERVACIÓN 409. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
ANEXO TECNICO - El dinero recaudado por servicios de internet, telefonía, fotocopias, escaneos y otros que 
se generen, se entienden como propiedad del operador y podrán ser utilizados para el mantenimiento de la 
operación del PDC? 
 
RESPUESTA: 
Ver la respuesta a la observación  61 
 
 
OBSERVACIÓN 410. Tics del Valle.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:31 am 
 
ANEXO TECNICO - Para las actividades de capacitación que se ofrezcan en los PDC, qué pasa si a pesar 
de los esfuerzos del operador no se recibe la asistencia exigida para cumplir con los indicadores 
mencionados en los diferentes ítem del numeral 7?  Nuestra inquietud radica en que, por ejemplo, en un 
centro poblado pequeño puede no haber la suficiente cantidad de personas interesadas para asistir 10 o 15 
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semanalmente para el caso de los PDC tipo b y c respectivamente mencionados en el numeral 7.3.  o las 
Mipymes suficientes para asistir 1 semanalmente como lo menciona el numeral 7.4.  En todo caso, si esta 
asistencia se cumpliera en un principio, rápidamente se capacitarían todas las personas y entidades 
interesadas, por lo que garantizar que la asistencia prolongada en el tiempo se vuelve imposible de sostener. 
 
RESPUESTA: 
 
Los Indicadores de apropiación social de TIC establecidos en el numeral 7.9 del Anexo Técnico, se 
establecieron basados en las experiencias y resultados obtenidos en los proyectos sociales del Programa 
Compartel del FONDO TIC, por tanto, la Entidad Contratante considera apropiados los umbrales establecidos 
para dichos indicadores. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad contratante revisara el numeral 7.2 del Anexo 
Técnico y realizará los ajustes del caso. 
 
 
OBSERVACIÓN 411. Anditel.  Fecha: Junio 21 de 2012, Hora: 12:03 pm 
 
Solicitan que se eliminen como requisitos habilitantes los nuevos indicadores financieros establecidos en el 
decreto 0734 de 2012, a saber: 
  
1) capital real    
2) Ebidta 
3) Crecimiento Ebdita  
Conforme las siguientes razones de fondo: 
 
1) el decreto 0734 de 2012 denominado como nuevo estatuto de la contratación pública, aún no se encuentra 
en plena vigencia, dado que conforme expresa disposición de sus numerales 6.1.3.4 y 6.4.6, se encuentra en 
un período de transición en donde las cámaras de comercio y la superintendencia de industria y comercio, 
deberán realizar toda una labor de aprobación de formularios y preparar todas las herramientas tecnológicas  
que permitan la implementación y materialización de los nuevos indicadores y obligaciones establecidos en el 
mentado decreto.  
 
2) incluso en el parágrafo transitorio del numeral 6.1.3.4 , se deja expresa constancia en cuanto a que 
mientras dure el período de transición, se continuará aplicando el decreto 1464 de 2010, en lo atinentes a los 
formularios, ESQUEMAS y procedimientos, entendiéndose conforme nuestra solicitud , que el esquema de 
indicadores financieros  debería mantenerse el previsto en le decreto 1464 de 2010. A saber en lo pertinente 
la norma indica:  " 6.1.3.4 Esquema grafico de formularios y certificaciones. A mas tardar dentro del mes 
siguiente a la publicación del presente decreto, las cámaras de comercio presentarán a la superintendencia 
de industria y comercio para su aprobación, el esquema  gráfico del formulario único y de la certificación, en 
el caso de que sea necesario efectuar ajustes de acuerdo a las previsiones de este decreto.  la 
superintendencia de industria y comercio contará con quince (15) días hábiles para la aprobación de los 
formularios y el modelo de certificación, ya partir de la misma, las cámaras de comercio tendrán tres (3) 
meses para adecuar las herramientas tecnológicas que utilizan para la realización del registro.  los 
formularios y modelos de certificación serán uniformes en todas las cámaras de comercio.   las instrucciones 
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que las cámaras de comercio den a conocer al público sobre el diligenciamiento del formulario y la solicitud 
de certificados, deberán ajustarse en un todo a lo dispuesto en este decreto.   Parágrafo Transitorio: 
Durante el período a que se refiere el presente artículo y hasta tanto se aprueben por la superintendencia de 
industria y comercio las modificaciones del caso, y las cámaras ajusten sus herramientas tecnológicas en los 
plazos aquí establecidos, las inscripciones, renovaciones, actualizaciones y cancelaciones de los 
proponentes se llevarán a cabo con base en los formularios, esquemas y procedimientos actuales”. 
               
3) Incluso en este mismo sentido, la cámara de comercio de Bogotá en su portal web lo entendió del mismo 
modo, indicando que el decreto 0734 de 2012 aun no ha entrado en vigencia, hasta que se de lamentada 
actualización tecnológica y se surtan los tramites indicados en el numeral 6.1.3.4 señalando expresamente: 
"NUEVO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES" La cámara de Comercio de Bogotá informa  a los 
proponentes sobre la expedición del decreto numero 734 de 2012, por el cual se reglamenta el estatuto 
general de contratación de la administración pública, se dictan otras disposiciones y se incorpora la 
reglamentación del registro único de proponentes (RUP).   Sin embargo, las reglas establecidas en el 
régimen de transición de esta nueva normatividad se aplicarán a partir del momento en que las 
cámaras de comercio actualicen sus herramientas tecnológicas de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 6.1.3.4 y 6.4.6.   Es importante precisar que el decreto 1464 de 2010  (actual procedimiento) 
continuará vigente hasta tanto no se realice esta actualización.  La cámara de comercio de Bogotá 
informará por este medio tan pronto se encuentren actualizados dichas herramientas tecnológicas.  
Próximamente estaremos publicando la programación de las capacitaciones del registro único de 
proponentes, en las que se darán a conocer las modificaciones introducidas por este decreto".  4) Incluso si 
se entendiera que la potestad señalada en el régimen de transición (Numeral 6.4.6) que se consagra para 
que las entidades públicas pidan la información adicional que consideren que no se encuentre en el RUP, 
perdería vigencia dado el numeral anterior.   Lógicamente conforme el decreto vigente que seria el 1464 de 
2010, la entidad contratante cuenta con plena libertad de pedir la información que considere necesaria para 
evaluar a los proponentes, no entenderíamos que dicha facultad se extendiera para pedir nuevos 
indicadores HABILITANTES, pues en dicho caso si estaríamos ante posibles barreras de entrada a 
proponentes interesados en participar del proceso licitatorio en cuestión sin, soporte normativo para ello 5) 
Finalmente, resaltamos como la entidad contratante siempre se ha caracterizado por su apego estricto a la 
ley y el estimulo abierto y transparente, en cuanto a la masiva participación de los proponentes en los 
procesos de contratación que han venido adelantando, teniéndose como referente reciente la Licitación 006 
de 2011 denominada conmo "Proyecto de Conectividad a Internet de Instituciones Publicas" donde los 
indicadores financieros solicitados conforme el decreto 1464 de 2010, fueron exactamente los indicados en 
dicha reglamentación, permitiendo una alta participación en la misma y obteniendo el espíritu de dicha 
licitación, cual era desconcentrar el riesgo y adjudicar a varios operadores la ejecución de las labores objeto 
del contrato.  6) En tal contexto, reiteramos de la manera más respetuosa que se eliminen para el presente 
proceso licitatorio los indicadores de Capital Real, Ebitda y Crecimiento Ebitda y en su defecto se soliciten 
todos los indicadores previstos en el decreto 1464 de 2010. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación N. 39 
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OBSERVACIÓN 412. AON.  Fecha: Junio 21 de 2012, Hora: 12:41 pm 
 
El pre pliego en el numeral 4.2.2.7.2 Seguro de Cumplimiento (seriedad de la oferta), están solicitando 
ajustar el cubrimiento de la póliza, de acuerdo con lo establecido en el decreto 734 de 2012, así: 
 

i. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. OK de acuerdo 
con el decreto 

 
ii. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en 

los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de 
tres meses. OK de acuerdo con el decreto 
 

iii. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. OK de 
acuerdo con el decreto 
 

iv. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. OK 
de acuerdo con el decreto 
 

v. La falta de pago de los derechos de publicación en el diario único de contratación previstos  como 
requisitos de legalización del contrato. Este ítem ya no aparece en el nuevo decreto, donde en su 
reemplazo aparece: El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. 
 

vi. La no suscripción del contrato de fiducia en los términos exigidos. Este ítem lo están solicitando 
eliminar del cubrimiento de la póliza de seriedad de la oferta por no estar en la norma 

 
RESPUESTA: 
 
Es pertinente tener presente lo que establece el numeral 5.1.4.del decreto 734 de 2012: “Riesgos a amparar 
derivados del incumplimiento de obligaciones. La garantía deberá amparar los perjuicios o sanciones que se 
deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del incumplimiento del contrato, según sea el caso, y que, de 
manera enunciativa se señalan en el presente artículo: (...)”. El subrayado y resaltado no hace parte del texto 
original. Nótese que nada impide que la administración considere otros eventos como parte de los que debe 
amparar la garantía de seriedad de la oferta. V.g. la obligación de suscribir el contrato de fiducia y constituir 
el patrimonio autónomo que es una obligación que se surte coeternamente con la presentación de la garantía 
única de cumplimiento, por lo que la administración ha previsto que es un riesgo que debe quedar cubierto 
por la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Respecto a la publicación en el diario oficial de los contratos, se procederá ajustar de acuerdo con la 
normatividad legal vigente. 
 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 193 de 251 

 
OBSERVACIÓN 413. AON.  Fecha: Junio 21 de 2012, Hora: 12:41 pm 
 
En la clausula octava de la minuta de contrato “Indemnidad”, necesitan aclarar que no se va a hacer efectiva  
la póliza de cumplimiento:  
 
“CLÁUSULA OCTAVA. INDEMNIDAD. FONDO TIC no tendrá responsabilidad alguna en relación con la 
planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento del  servicio de 
conectividad a Internet bajo los aspectos de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en 
los documentos del proyecto, y el Contratista defenderá, indemnizará y mantendrá al FONDO TIC indemne 
de cualesquiera pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con la propiedad, 
instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento (incluida la prestación de los Servicios) de dicha 
infraestructura. En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne y defenderá a su propio costo a FONDO TIC de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad 
de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, incluyendo 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo del mismo. 2. EL 
CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus 
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONDO TIC, con 
ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato.  
 
Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONDO TIC, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá 
comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas 
situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONDO TIC para lo cual 
contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de 
éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si FONDO TIC estima que sus intereses no  están siendo 
adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor 
estrategia de defensa o que si FONDO TIC lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este 
último caso, FONDO TIC, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique 
esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de 
administración, o, si no hubiere saldos pendientes de desembolso a favor del CONTRATISTA o no fuere 
posible hacer efectiva la garantía de cumplimiento, FONDO TIC podrá proceder al cobro de los valores a que 
se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación 37 
 
 
OBSERVACIÓN 414. AON.  Fecha: Junio 21 de 2012, Hora: 12:41 pm 
En el anexo 2 de la minuta de contrato “Análisis que sustenta la exigencia de garantías y pólizas”, en el 
numeral 2.3.2 se establece la constitución del amparo de cumplimiento, así 
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 “Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 15% del valor del contrato, el cual deberá permanecer 
vigente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la firmeza del acto de liquidación del contrato. Al 
monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal y se repondrá este valor, si se 
hiciere efectivo algún valor con cargo a la garantía, llevando a disminuir o agotar el valor asegurado. El 
garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con la ENTIDAD.”  
 
La aseguradora nos está solicitando aclarar que la obligación de restablecer el valor asegurado este a cargo 
del contratista y no a cargo del seguro de cumplimiento, esto según lo indicado en el numeral 5.1.12 del 
decreto 734 de 2012, así:  
 
“Artículo 5.1.12. Restablecimiento o ampliación de la garantía. El oferente o contratista deberá restablecer el 
valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la 
entidad contratante” 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación 412, en cuanto a la garantía de seriedad de la propuesta. 
 
Con respecto al restablecimiento del valor asegurado, ver la respuesta a la observación 35. 
 
 
OBSERVACIÓN 415. AON.  Fecha: Junio 21 de 2012, Hora: 12:41 pm 
 
En el anexo 2 de la minuta de contrato “Análisis que sustenta la exigencia de garantías y pólizas”, en el 
numeral 2.3.4 se establece la constitución del amparo de calidad del servicio, donde en el texto no se 
establece un monto claro de valor asegurado, así: 
 
“Este amparo se caracteriza por ser un mecanismo de cobertura de la ENTIDAD, frente a los perjuicios 
imputables al contratista, que resulten de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato. Este amparo será cobrado cuando los niveles de calidad decaigan por 
debajo de los indicadores establecidos como los mínimos admisibles. Se asegurará la buena calidad de la 
prestación de todos los servicios a cargo del contratista, de conformidad con el objeto de la presente 
licitación, constituyéndose con una vigencia que inicia con la prestación del servicio al primer centro poblado 
por el término de duración del contrato hasta llegar al 5% del valor del fomento. Está garantía inicia con la 
prestación de servicio y su valor se hará en la misma proporción de municipios que se han conectado, según 
el cronograma de ejecución del proyecto” 
 
RESPUESTA: 
 
En el articulo 5.1.4.2.3 del Decreto 734 de 2012  se precisa “Cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado 
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 195 de 251 

perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista 
garantizado.” Así las cosas y teniendo en cuenta que la calidad en el cumplimiento de las obligaciones es un 
amparo inmerso en la garantía única de cumplimiento - amparo de cumplimiento-, la Entidad, previo al 
análisis pertinente y conveniencia del proyecto, procederá en lo que estime conveniente a ajustar los 
documentos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 416. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:20 am 
 
Si en varios sitios de la red actualmente en servicio que opera Gilat existe competencia de datos/internet, si 
se tiene la evidencia de la misma a través de una certificación de la Gobernación del Departamento y/o 
Alcaldía del Municipio, donde manifieste con claridad los servicios de datos/internet que se prestan en la 
localidad y su vigencia, todavía se hace necesario realizar el estudio de campo del sitio y localidad?? Cuál 
sería su fin??  
 
RESPUESTA: 
 
Se hace necesario el estudio de campo, toda vez que es necesario recopilar información de campo necesaria 
para la ejecución del proyecto, y dicha información debe ser validada por el contratista independientemente 
de la fuente. En el numeral 3.14.1 Estudios de campo, se detallan los soportes documentales que debe 
contener dicho estudio. 
 
 
OBSERVACIÓN 417. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:20 am 
 
Si es aceptado un certificado de la Gobernación del Departamento y/o Alcaldía del Municipio que reemplace 
el Estudio de Campo cuando exista competencia de datos/internet, cuál es la duración máxima del plan de 
conectividad que amerite el traslado de Localidad durante la fase de Instalación?? 
 
RESPUESTA: 
 
Tal y como se indico en la respuesta a la observación No.416, el contratista deberá realizar los estudios de 
campo y validar la información independientemente de la fuente. Además es importante tener en cuenta que 
los soportes documentales no son los únicos que deben conformar el Estudio de Campo. En cuanto al tiempo 
para la realización de traslados de localidad en etapa de instalación, se le aclara al interesado que los 
traslados se deben realizar después de la aprobación y la puesta en servicio del Punto Digital Compartel, de 
acuerdo con lo establecido en el  anexo 5 - Metodología de Remplazo. 
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OBSERVACIÓN 418. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:20 am 
 
Si el Concepto de Apropiación hace únicos a los puntos de la presente licitación, por qué un punto con 
competencia de conectividad de internet/datos en la misma localidad que se pretende beneficiar, constituye 
una competencia para los puntos de la presente licitación?? 
 
RESPUESTA: 
 
En el caso que exista un centro comunitario de acceso a Internet en los sitios que se tiene previsto beneficiar 
a través del presente proyecto, el mercado ha logrado el objetivo de permitir a la comunidad apropiar las TIC 
en su población. Por tal motivo, estas comunidades estarán por fuera del objetivo del presente proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 419. Gilat Colombia S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:20 am 
 
Han considerado que muchas Gobernaciones y/o Alcaldías no permitirán el retiro del punto que ha 
beneficiado a la comunidad por mucho tiempo??  Qué tienen previsto para estos casos?? 
 
RESPUESTA: 
 
En estos casos particulares, se entiende que al tener un nuevo servicio el mismo reemplaze el ofrecido por 
Compartel, teniendo en cuenta el objetivo del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas. 
 
 
OBSERVACIÓN 420. Gilat Colombia S.A. E.S.P .  Fecha: Junio 20 de 2012, Hora: 11:20 am 
 
La presente licitación prevé la ejecución de 3 Mantenimientos Preventivos durante los 18 meses de 
operación, es posible considerar que el mantenimiento correctivo de un punto cuente como preventivo si 
durante el periodo de análisis falla? 
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.3.5  del Anexo Técnico se establece la periodicidad con la cual se deben realizar los 
mantenimientos preventivos,  y en el numeral 3.14.4 ibidem se indican las características de dichos 
mantenimientos, por tanto, es potestad del contratista la realización de dichos mantenimientos siempre y 
cuando cumplan con los requisitos establecidos en los numerales mencionados. 
 
 
OBSERVACIÓN 421. Fresnelsas.  Fecha: Junio 22 de 2012, Hora: 1:12 pm 
 
Agradecería me informaran las fechas previstas en el cronograma hechas para la licitación. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación No.1 
 
 
OBSERVACIÓN 422. Wilfrido Jimenez.  Fecha: Junio 24 de 2012, Hora: 1:05 pm 
 
Solicitan suministrar la información de los puntos o municipios que serán interconectados con el proyecto de 
fibra óptica en el país.  Se requiere para los estudios. 
 
RESPUESTA: 
 
La información de los puntos o municipios que serán interconectados con el proyecto de fibra óptica en el 
país, puede ser consultada a título informativo en las Oficinas del Programa Compartel del FONDO TIC, sin 
que la misma haga parte del Pliego de Condiciones. Adicionalmente es importante indicar que la fuente de 
información es el contratista y por consiguiente la Entidad Contratante no se hará responsable por la 
veracidad de la misma. 
 
 
OBSERVACIÓN 423. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
3.3.6.1.7 INDICADOR DE CRECIMIENTO EBITDA  
 
El Indicador de Crecimiento EBITDA Corresponde a la razón entre el EBITDA del año 2011 y el EBITDA del 
año 2010. El indicador de crecimiento EBITDA deberá ser mayor o igual a cero como uno (0,10).  
 
Solicitud: Gentilmente se solicita se elimine este indicador ya que de acuerdo a movimientos de acuerdo a la 
política financiera y de inversión de casa matriz, el Ebitda de la compañía para el último ejercicio comparativo 
resultó negativo manteniendo positivo el incremento del Patrimonio. Limitar la participación  debido al análisis 
del EBITDA no es financieramente razonable. 
 
RESPUESTA: 
 
Favor referirse a respuesta No. 39 
 
 
OBSERVACIÓN 424. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
3.3.6.1.8 ROTACIÓN DE INVENTARIOS  
El indicador de Rotación de Inventarios, para el presente proceso licitatorio se adopto a partir de la 
información presentada por algunos de los posibles interesados en la presente licitación, en los reportes de 
los Estados Financieros a la Superintendencia de Sociedades. 
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Corresponde a la razón entre el Costo de Ventas y el Inventario. El indicador de crecimiento EBITDA deberá 
ser mayor o igual a cuatro coma uno (4,10). 
 
Observación: Para este indicador se menciona que el EBITDA deberá ser mayor o igual a 4,10. Por favor 
confirmar si existe un error al considerar el EBITDA para el índice de Rotación de Inventarios.   
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.306 
 
 
OBSERVACIÓN 425. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico  
 
En el numeral 2.4.2.1. Cambios – se indica “Teniendo en cuenta que los cambios aplican antes de la 
instalación y puesta en servicios de los Puntos Digitales Compartel, no se reconocerán pagos adicionales a 
los contratistas por los estudios de campo adicionales que se generen en el proceso”  Si bien este cambio se 
realiza antes de la instalación, solo se identifica una vez se ha realizado el estudio de si contemplando los 
gastos originados por este, y para el nuevo sitio que se considere del cambio se debe realizar un nuevo 
estudio de sitio  con todos los costos asociados a este.  Por tanto solicitamos que los gastos generados por 
nuevos estudios de sitio que se originen por cambio,  sean analizados entre el contratista y la entidad 
contratante en su momento para ser reconocidos, pues si bien no hay instalación, hay costos de estudios de 
sitio que se generan independientemente se instale o no. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones No.10 y 34 
 
 
OBSERVACIÓN 426. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico En el numeral 3.1. Tipos de Puntos Digitales Compartel, en la Tabla 3, se 
especifica dentro de los equipos a suministrar como Tipo C, Televisores/DVD.  Quisiéramos ampliar el 
alcance del uso de estos dispositivos, pues si es claro que se debe tener tarificación por el uso, quisiéramos 
conocer el uso objetivo de estos elementos. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.46 
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OBSERVACIÓN 427. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico En el numeral 3.1. Tipos de Puntos Digitales Compartel, en la Tabla 3, se para 
los Puntos  Tipo B y Tipo C,  Fax como un servicio a suministrar.  Solicitamos aclarar que este servicio será 
provisto mediante el equipo multifuncional y no se requiere como un equipo independiente.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.20 
 
 
OBSERVACIÓN 428. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico En el numeral 3.2. Equipos a Dotar, se indica la inclusión de servidores de red, 
en los puntos Digitales Compartel tipo B y C.   Se considera que el servidor es un equipo independiente a los 
computadores que se deben incluir con el servicio o se  esta considerando dentro de los computadores  a 
suministrar y uno  de ellos con  funciones de servidor?  Si se considera que esta dentro de los computadores 
a suministrar, este debería ser también portátil o podría/debería ser un Desktop. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con EL literal a)"Equipo Servidor" del numeral 3.2.1 "Especificaciones mínimas de los equipos a 
dotar en los Puntos Digitales Compartel", se define que "El equipo de cómputo configurado como equipo 
servidor deberá llevar las mismas características de las estaciones de trabajo, especificadas en la Tabla 5". 
En complemento, ver respuesta a la observación No. 59 
 
 
OBSERVACIÓN 429. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico En el numeral 3.2. Equipos a Dotar, se indica: “El contratista no podrá transferir 
la propiedad de los equipos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones durante la 
vigencia del Contrato de Fomento, por lo que será responsable de su operación y mantenimiento durante 
todo este lapso de tiempo y deberá reubicarlos en caso de ejecutarse un traslado.”  Esto indica que ni 
durante el contrato ni una vez finalizados deben ser cedidos, o al finalizar el contrato se espera la cesión de 
estos? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.51 
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OBSERVACIÓN 430. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico 
 
En el numeral 3.2. Equipos a Dotar, Tabla 4, se indica: “ Red LAN: En cada Punto Digital Compartel se 
deberá configurar una red LAN con número de puntos suficientes para dar conectividad a los computadores e 
Impresora instalados.”  Considerando que las estaciones de trabajo consideradas con equipos portátiles, se 
espera que la red LAN sea alámbrica o inalámbrica. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.66 
 
 
OBSERVACIÓN 431. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico 
En el numeral 3.3.1. se indica: “Una vez instalado y puesto en funcionamiento cada uno de los Puntos 
Digitales Compartel, el(los) Contratista(s) deberá(n) suscribir una carta de compromiso con cada uno de los 
propietarios o personas encargadas del establecimiento en el cual funcione el Punto Digital Compartel, en la 
cual manifiesten expresamente su compromiso de:  
 
a. Tener disponible para el acceso generalizado al público en las instalaciones en las que se presten los 
servicios de telecomunicaciones a través del Punto Digital Compartel, como mínimo así:  
 
* Durante treinta (30) horas a la semana por el periodo de operación del Punto Digital Compartel, en los 
centros poblados que no se encuentren conectados al SIN8. 
 
* Durante cuarenta (40) horas a la semana por el periodo de operación del Punto Digital Compartel, en los 
centros poblados conectados al SIN.  
 
Cuál es el horario de atención de los Puntos Digitales Compartel? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.162 
 
 
OBSERVACIÓN 432. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico 
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En el numeral 6.5. - Cumplimiento de los aspectos de calidad y niveles de servicio – Se indica: “Cuando el 
servicio no sea prestado por el contratista por causas imputables al mismo, este deberá restituirlo cumpliendo 
con los indicadores de disponibilidad y velocidad contratada; da acuerdo con lo establecido en la minuta del 
contrato, el contratista no podrá hacer uso de la totalidad de los recursos de fomento cuando incumpla el 
indicador de disponibilidad por causas que sean imputables al mismo. Cuando el contratista reporte que una 
falla no es de su responsabilidad, la Interventoría verificará que las mismas efectivamente no son imputables 
al mismo.”  
 
Solicitamos por favor confirmar, que cuando las fallas no sean imputables al contratista, no se debe 
considerar restitución del servicio por parte de este.  
 
RESPUESTA: 
 
La indisponibilidad del servicio por causas no imputables al contratista, no son causales de imposición de 
sanciones o multas al contratista, sin embargo, las obligaciones contraídas por el contratista deben 
ejecutarse al 100%, razón por la cual el servicio no prestado deberá restituirse, tal y como se establece en el 
numeral 6.5 del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 433. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
Respecto al Anexo Técnico 
 
3.5 TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
 
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se prestan en cada Punto Digital Compartel serán 
determinadas por el contratista y en ningún caso podrán ser superiores a ochocientos pesos ($800) la hora 
de internet y/o uso de los equipos de cómputo y doscientos pesos ($200) el minuto para llamadas que se 
realicen en el territorio nacional. 
 
Solicitamos aclaración sobre la destinación y manejo que tendrán los dineros que ingresen al operador por 
concepto de cobro de servicios en los Puntos Digitales.   
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación No. 61 
 
 
OBSERVACIÓN 434. BT Latam.  Fecha: Junio 12 de 2012, Hora: 6:28 pm 
 
El pliego de condiciones en borrador menciona tarifas para ítems como Internet y telefonía, no así para los 
demás servicios especificados en el alcance de los Puntos Digitales.  Agradecemos a Compartel confirmar si 
las tarifas que sobre los otros servicios se brindará, será el operador quien las establezca. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta observación No. 61.  Otros servicios podrán ser cobrados conforme a la regulación vigente 
 
 
OBSERVACIÓN 435. Gilat S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 11:45 am 
 
Cronograma de Ejecución - PREGUNTA: De acuerdo con las fechas establecidas en el proyecto para la 
puesta de operación de los sitios, es importante tener en cuenta, que al hacer un análisis de la ruta critica 
para esta tarea, los tiempos no resultan suficiente si se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Sistema de tarificación: las exigencias de integración de servicios, implica o el desarrollo de un sistema 
nuevo o las modificaciones a los existentes en el mercado, que de acuerdo con las manifestaciones de 
diferentes proveedores podrían ser alrededor de 60 días. Labor que debe ser previa al alistamiento de los 
equipos de cómputo para su posterior envío a cada sitio. 
 
- Mobiliario:  si se tiene en cuenta que el diseño del mobiliario se entregará al finalizar el primer mes de 
ejecución, los tiempos para la contratación, elaboración y entrega serían de máximo 30 días para iniciar la 
instalación y poder cumplir con la primera meta. 
 
- Importación, Nacionalización, alistamiento de equipos de cómputo y comunicaciones: los dos meses 
establecidos para esta actividad entre la del inicio del periodo de la instalación de la primera meta (1 de 
noviembre) y la fecha de firma de acta de  inicio (1 de agosto) son insuficientes. 
 
- Estudios de Campo:  El inicio de la actividad esta condicionada por la entrega del formato y la metodología 
de caracterización de cada sitio, por lo cual se podrá dar inicio solo hasta el mes de ejecución del contrato, 
por lo tanto solo se tendría 1 mes para la realización del 50% de los estudios de campo. 
 
- Aprobación de Estudios de Campo: Al no establecerse un tiempo para aprobación de los estudios de 
campo por partes de las entidades contratantes, considerando un tiempo prudencial de cinco días hábiles, el 
tiempo para la realización de las primeras instalaciones es de 20 días calendario. 
 
En conclusión, los tiempos de cada actividad individual son insuficientes y organizadas en un cronograma 
lógico, permitirían concluir que es poco probable alcanzar las metas requeridas por el proyecto para poner en 
operación los sitios a unos costos razonables.  Por lo anterior se solicita que se revise el cronograma de 
implementación acercando los tiempos a los requeridos por las actividades reales tanto de compra y entrega 
de equipos, como de puesta en servicio. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
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OBSERVACIÓN 436. Gilat S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 11:45 am 
 
Energía Eléctrica - PREGUNTA: El numeral 2.2.5.1 de los estudios previos, reconoce que unos de los 
principales factores que  condicionan el despliegue de la infraestructura requerida para el acceso a las TIC es 
el suministro de energía eléctrica para la alimentación de los equipos y que 662 puntos no cuentan con 
servicio de energía.   Sin embargo, la experiencia de más en 10 años de prestación de servicios en el sector 
rural, nos permiten indicar que por lo menos  en otras 300 localidades será necesario incluir soluciones de 
energía, ya que si bien algunas localidades cuentan con solución local, la misma no es continua ni estable, 
por diversos factores como suministro de combustible, ausencia de repuestos, etc., Lo que no permite su 
utilización para el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Por lo anterior, se solicita que se revise el 
requerimiento de energía, horarios y utilización del punto digital para lograr una mayor coherencia entre el 
requerimiento del servicio y la realidad de energía en las localidades.  Así mismo, solicitamos que se revise el 
modelo económico de la licitación y se efectúen los ajustes necesarios. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.5.1 del documento de estudios previos, el número de Puntos 
Digitales Compartel que no cuentan con una solución de energía eléctrica para la alimentación de los 
equipos, corresponde a un estimado con base en la información suministrada por el Ministerio de Minas y 
Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No 
Interconectadas. Por lo tanto, la estimación realizada por la Entidad Contratante, no exime al interesado de 
realizar los análisis y estudios para la preparación de la propuesta, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.2 del Proyecto de Pliego de Condiciones. 
 
Adicionalmente, en el numeral 2.2.5.1 del documento de estudios previos, se señala la necesidad de la 
solución de energía eléctrica para la operación y funcionamiento del Punto Digital Compartel, por  lo tanto, 
este requerimiento no podrá ser eliminado de las obligaciones a ejecutar en el proyecto. Con respecto a la 
verificación de los horarios se le aclara al interesado que los Puntos Digitales Compartel deberán prestar sus 
servicios al público de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1. Del Anexo Técnico, siendo potestad 
del contratista definir el horario de apertura de acuerdo con la disponibilidad de energía y la caracterización 
del sitio. 
 
Por último, se resalta que el modelo económico fue revisado concienzudamente por la Entidad Contratante, y 
el mismo permite el cumplimiento de las obligaciones del proyecto entendiéndose que el contrato se 
enmarque en un contrato de aporte con recursos de fomento. 
 
Ver respuesta a las observaciones No.133 y 228.  
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OBSERVACIÓN 437. Gilat S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 11:45 am 
 
Plan de Calidad - PREGUNTA:  El numeral 3.14.7 del anexo técnico, señala que el operador deberá 
presentar un plan de calidad de acuerdo con los lineamientos del anexo 8, el cual establece, que el plan de 
calidad debe incluir todos y cada uno de los aspectos requeridos para la correcta planeación, instalación 
puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento de los puntos digitales, este plan será 
revisado por una auditoría externa, quien determinará los eventos no conformes y evaluará las medidas 
correctivas, si el 80% de las acciones correctivas no están cerradas, el interventor podrá no dar aprobaciones 
a los pagos del período correspondiente. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato prevé una serie de indicadores con los cuales se mide la ejecución del 
contrato y de esta forma se garantiza la prestación del servicio y el cumplimiento del compromiso contractual; 
el incluir el plan de calidad como una medida de verificación al cumplimiento del contrato y su desarrollo 
atarlo al flujo de caja del proyecto, se convierte en una coadministración del proyecto, lo cual va en contravía 
de lo establecido en el numeral 1.2 del pliego que indica que el plan de negocios (forma, contenido, insumos, 
personal, control interno, procesos, etc, ) constituye una responsabilidad totalmente a cargo de los 
interesados y desde el mismo momento de presentación de las propuestas asumen bajo su exclusiva 
responsabilidad  todos los riesgos derivados de su ejecución y por lo tanto en cado de adjudicación, asumen 
la totalidad de los riesgos asociados con las prestaciones a su cargo. 
 
Por lo anterior, se solicita cordialmente se elimine el concepto de plan de calidad como una medida de 
seguimiento, control y vigilancia al cumplimiento de las obligaciones de los operadores. 
 
RESPUESTA: 
 
El Plan de Calidad es un elemento indispensable para asegurar la correcta implementación del proyecto y el 
beneficio a las comunidades objeto del proyecto. 
 
 
OBSERVACIÓN 438. Gilat S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 11:45 am 
 
Operación acorde a la realidad rural - PREGUNTA: En el presente proceso, se establece como obligación, 
40 horas de prestación semanal del servicio y la utilización progresiva del sitio que llega al 80% de ocupación 
del mismo.  Teniendo en cuenta que la encuesta nacional de calidad de vida para el año 2011, establece que 
el salario o ingreso familiar alcanza únicamente a cubrir los gastos mínimos en el 83.5% de los hogares que 
viven en las cabeceras municipales y un 96.3% de los hogares que viven del resto del municipio, es muy 
probable que estas comunidades no destinen partes de sus ingresos para asistir al punto digital a utilizar los 
servicios.  Por lo anterior se solicita se evalué estos requerimientos y se hagan acordes al nivel de educación 
e ingresos de cada comunidad. 
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RESPUESTA: 
 
Las tarifas definidas para el proyecto en el numeral 3.5 del Anexo Técnico, hacen referencia a valores topes 
y no a valores mínimos, los cuales podrán ser establecidos por el contratista de acuerdo con las condiciones 
expuestas en su observación.  Adicionalmente ver la respuesta a la observación No.177. 
 
 
OBSERVACIÓN 439. Gilat S.A. E.S.P.  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 11:45 am 
 
Mantenimientos - PREGUNTA: Teniendo en cuenta que el operador para acceder a los recursos de fomento, 
debe contar con una estructura de mantenimiento bastante robusta que permita cumplir con los indicadores 
de calidad y prestación del servicio establecidos en el prepliego de condiciones, el requerimiento de realizar 
mantenimientos preventivos obligatorios cada cierto tiempo, se convierte en un costo adicional, que no 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones de servicio. En resumen, considerando la experiencia de la 
compañía en el mercado rural, se solicita a la Entidad Contratante evaluar nuevamente algunos 
requerimientos del pre-pliego de condiciones, que si bien son deseables, sus costos no permiten que el 
proyecto pueda ser viable y exitoso. 
 
RESPUESTA: 
 
Los requisitos que se establecidos en los documentos del proceso, son los requisitos mínimos que permiten 
la implementación de la estrategia en zonas rurales, adicionalmente, con respecto a los costos que esto 
puede generar, recordamos al interesado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de un esquema de 
un contrato de aporte con recursos de fomento, razón por la cual es criterio de los proponentes el modelo de 
negocios para cumplir con las obligaciones del contrato. 
 
 
OBSERVACIÓN 440. Colnodo  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 1:10 pm 
 
Señores Compartel 
 
Este mensaje tiene como fin hacer seguimiento al proceso licitatorio para la implementación de los puntos 
digitales: PROYECTO DE ACCESO A LAS TIC EN ZONAS RURALES Y/O APARTADAS 
 
No hemos recibido respuesta a las preguntas enviadas y tampoco hemos visto publicados los pliegos finales 
de la licitación 
 
Quizá no estamos buscando adecuadamente, por ello queremos preguntar a Compartel sobre el desarrollo 
del cronograma de la licitación mencionada 
 
RESPUESTA: 
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En el Proyecto de pliego de condiciones, la entidad pone a consideración su eventual intención de contratar 
la adquisición de unos bienes o servicios, no obstante la publicación de los pliegos en borrador, según lo 
dispone la Ley de Contratación Estatal no obliga a la entidad a abrir la licitación pública. De igual manera es 
importante resaltar que la información correspondiente a los procesos licitatorios es publicada en la página 
web del SECOP y en la página web del MINTIC. En lo referente al cronograma favor remitirse a la respuesta 
396 
 
 
OBSERVACIÓN 441. Fresnelsas  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 3:13 pm 
 
Me gustaría saber las fechas del cronograma para aplicar a la licitación. Se debe comprar el pliego? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones No.1, 396 y 440  
 
 
OBSERVACIÓN 442. Edatel.  Fecha: Junio 26 de 2012, Hora: 4:34 pm 
 
Podrían informarnos por favor, cuando publicarán las respuestas a los comentarios de los interesados en la 
Licitación Pública No.006 de 2012 y cuando saldrán los Pliegos Definitivos. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones No.1, 396 y 440  
 
 
OBSERVACIÓN 443. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
Se solicita a la Entidad Contratante aclarar el contenido del literal a. del numeral 3.3.4 del pliego de 
condiciones, el sentido de indicar que, para verificar dicha experiencia acreditada, es mandatorio el 
cumplimiento del texto literal del numeral 1.2. del artículo 6.2.2.2 del Decreto 0734 de 2012, el cual expresa 
que no se trata simplemente de diez (10) contratos del proponente, sino “de los diez (10) mejores contratos 
del proponente…”.  Así, si el proponente aporta ciertos contratos para demostrar su experiencia acreditada y 
excluye de dicho listado algún contrato que sirviera mejor para demostrar dicha experiencia, estaría 
incumpliendo la expresa disposición del Decreto 0734 de 2012 y por ende incurriendo en la causal de 
rechazo No. 23 del pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA: 
 
El artículo 6.2.2.2 del Decreto 0734 de 2012, hace referencia al procedimiento para la verificación de los 
requisitos habilitantes de los constructores, situación que evidentemente no aplica para el proceso licitatorio 
objeto de la presente observación. Para el caso que nos ocupa y de acuerdo con lo expuesto en los pliegos 
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de condiciones, aplica lo dispuesto en el artículo  Artículo 6.2.2.4. Procedimiento para la verificación de los 
requisitos habilitantes de los proveedores, que al tenor dispone: 
 
"Los proveedores acreditarán mediante el RUP, sus requisitos habilitantes de Experiencia (E), Capacidad 
financiera (Cf) y Capacidad de organización (Co), mediante los siguientes factores:  
 
1. La Experiencia (E). Se verificará con fundamento en: 
 
1.1 Experiencia Probable: se determinará para las personas jurídicas por el tiempo durante el cual han 
ejercido su actividad de proveeduría después de haber adquirido la personería jurídica, y para las personas 
naturales se determinará por el tiempo que hayan desarrollado la actividad contado desde la fecha del 
contrato más antiguo.  
 
Las personas jurídicas cuya adquisición de la personería jurídica sea inferior a 60 meses podrán determinar 
la experiencia probable por los promedios aritméticos del tiempo en que han ejercido la profesión o actividad 
los socios o asociados que puedan aportar experiencia. La experiencia probable deberá estar relacionada 
estrictamente con la actividad proveedora y acorde con su objeto social.  
 
1.2 Experiencia Acreditada: se determinará para las personas jurídicas mediante la acreditación de máximo 
los diez (10) contratos ejecutados, desde la adquisición de la personería jurídica medidos en S.M.M.L.V. 
vigentes a la fecha de terminación del contrato, cuyo objeto se relacione con la proveeduría. 
 
Para las personas naturales, se determinará mediante la acreditación de máximo sus diez (10) mejores 
contratos ejecutados, desde que hayan desarrollado su actividad en el área de la proveeduría, medidos en 
S.M.M.L.V. vigentes a la fecha de terminación del contrato, cuyo objeto se relacione con la proveeduría"  
Como se puede observar, el numeral 1,2 ibídem solo exige que se acrediten máximo 10 contratos 
ejecutados, la observación no tiene sustento, máxime si se tiene en consideración que de acuerdo a como se 
encuentran confeccionados los pliegos, no se admite la participación de personas naturales en cuyo caso se 
exigiría para acreditar su experiencia, diez (10) mejores contratos. 
 
 
OBSERVACIÓN 444. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
En los términos del numeral 24. De las causales de rechazo, se rechazará la propuesta del proponente que 
se encuentre INCURSO en causal de disolución o proceso concursal.  Se solicita a la Entidad Contratante 
que, en primera instancia, se pronuncie acerca de si al referirse al proponente quiere decir que se trata de 
“toda persona natural jurídica que individual o como parte de un proponente plural, se encuentre incurso en 
causal de disolución o proceso de concurso de acreedores (restructuración económica)”.  Una vez resuelto lo 
anterior, se solicita igualmente a la Entidad Contratante indicar si basta estar incurso en la causal de 
disolución o proceso concursal para que opere la causal de rechazo, o si por el contrario se hace necesaria 
la previa iniciación formal del respectivo proceso concursal o declaración de la respectiva causal de 
disolución. 
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RESPUESTA: 
 
En el presente proceso licitatorio no se admite la participación de personas naturales, razón por la cual estas 
no podrán formar parte integral de uniones temporales o consorcios. Por demás es importante tener en 
consideración que cuando un proponente, consorcio o unión temporal,  está conformado por personas 
jurídicas bien sean nacionales o extranjeras, cada una de ellas como personas jurídicas individualmente 
consideradas, no pueden estar incursas en causal de disolución o proceso concursal. Así mismo, para estar 
incurso en causal de disolución o proceso concursal, es necesario que dicho proceso haya sido declarado 
por autoridad competente, es decir por la superintendencia de sociedades. En los documentos definitivos del 
proceso, la Entidad evaluará la conveniencia para el proyecto de ajustar la redacción de numeral objeto de la 
observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 445. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
En los términos del numeral 3.3.1 del pliego de condiciones y numeral 22 de las causales de rechazo, este 
proceso de selección excluye la posibilidad de que al mismo concurran proponentes bajo la figura de una 
“promesa de sociedad futura”. Se solicita a la Entidad Contratante indicar si tal apreciación es correcta y, de 
ser así, se sirva indicar objetivamente las razones que motivan la exclusión de participar bajo tal figura 
jurídica. 
 
RESPUESTA: 
 
A la entidad, le asiste la posibilidad de definir a través de los pliegos de condiciones, la manera como 
considera más conveniente, dentro del ámbito de la ley de contratación estatal, que se lleve a cabo el 
desarrollo de la etapa precontractual como la contractual y la poscontractual del proceso. Bajo esta 
discrecionalidad decidió, dado el objeto, las obligaciones y el plazo del contrato que los posibles proponentes 
a participar sean personas jurídicas nacionales o extranjeras y consorcios o uniones temporales, 
excluyéndose a las personas naturales y a las promesas de sociedad futura, sin que ello viole normatividad 
alguna, toda vez y como ya se anotó corresponde a la discrecionalidad de la entidad, cuyo  ejercicio 
corresponde a  una potestad debidamente atribuida por el ordenamiento jurídico. 
 
 
OBSERVACIÓN 446. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
Se solicita a la Entidad Contratante corregir el contenido del numeral 3.2.3 del pliego de condiciones, dado 
que el mismo sugiere que la entidad se apoya en el artículo 2.1.2 del Decreto 0734 de 2012 para exigir la 
presencia obligatoria de los proponentes en la audiencia de asignación y distribución de riesgos. Tal 
previsión contenida en el pliego excede las atribuciones de la Entidad Contratante, dado que el mencionado 
artículo del Decreto 0734 de 2012 si bien prevé la OBLIGATORIEDAD de celebración de la audiencia, nada 
indica acerca de la obligación de los proponentes en cuanto a asistir a la misma.  Así las cosas, es obligatorio 
que se celebre la audiencia, pero no es obligatorio que los proponentes asistan a la misma. 
 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 209 de 251 

RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012, los interesados en presentar 
ofertas deben pronunciarse respecto de los riesgos previsibles del objeto a contratar. Como se denota, es 
obligatorio que el posible proponente, se pronuncie al respecto bien sea en las observaciones al pliego o en 
la audiencia. Teniendo en cuenta  la importancia que reviste para el proceso y para las partes, analizar, 
discutir y debatir las circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen 
la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, y bajo el entendido que el proponente DEBE 
pronunciarse, la entidad exige que la audiencia de tipificación de riesgos, cuente con la presencia de los 
interesados en participar en el proceso y de cuyo resultado se levanta un acta (lo que requiere de la 
presencia de las partes en la que se detalle la discusión acontecida que por demás formará parte integral del 
los documentos del proceso. 
 
 
OBSERVACIÓN 447. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
En el numeral 2.4. del pliego de condiciones se encuentra expresamente contemplada como una causal de 
rechazo, la evidencia de que un proponente se presente o participe en mas de una propuesta, lo cual 
motivará el RECHAZO de todas las propuestas que incluyan su participación.  Como el numeral 21. Del 
numeral 1.5. del pliego de condiciones solo prevé como PROPONENTE ya sea a “La persona jurídica 
nacional o extranjera que a título individual presenta propuesta”, o al “conjunto de personas jurídicas 
nacionales o extranjeras que como Consorcio o Unión Temporal presentan propuesta”, se hace necesario 
solicitar a la Entidad Contratante aclarar qué ocurrirá cuando un una persona natural o jurídica participe en 
dos o mas consorcios o uniones temporales que presenten oferta, dado que en la forma como está 
actualmente redactado el pliego, dicha conducta no acarrearía el RECHAZO de las propuestas en las que 
participe, puesto que ni sería un proponente individual que participa en mas de una propuesta, ni sería un 
conjunto de personas que presentan dos o más propuestas;  sería simplemente una persona que participa en 
dos o más consorcios o uniones temporales que presentan oferta dentro de la misma licitación.  Por lo 
anterior, se solicita a la Entidad Contratante modificar el contenido del numeral 2.4. del pliego de condiciones, 
indicando también en éste que “Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que presente 
propuesta o participe en más de una propuesta, motivará el RECHAZO de todas aquellas propuestas que 
incluyan su participación.”. 
 
RESPUESTA: 
 
Tal y como lo disponen los pliegos, solo se admite la presentación de una sola y única propuesta bien sea 
presentado por si solo (persona jurídica nacional o extranjera) o como miembro de un proponente, plural. El 
proponente,  bien sea persona jurídica nacional o extranjera que individualmente considerada participe en la 
presentación de más de una propuesta,  causará el rechazo de todas aquellas  propuestas en las que 
participe. Así mismo, será causal de rechazo de las propuestas presentadas por una unión temporal o 
consorcio en cuyos miembros  integrantes,  personas jurídicas nacionales o extranjeras hayan presentado 
propuesta bien sea como personas jurídicas nacionales o extranjeras individualmente consideradas o como 
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miembros integrantes de otro consorcio o unión temporal. Por demás se le reitera, que no se admite la 
participación de personas naturales o promesas de sociedad futura. 
 
 
OBSERVACIÓN 448. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
Prevé el pliego en el numeral 16. De las causales de rechazo que una de dichas causales la representa el 
evento en el cual el proponente presenta Registro Único de Proponentes cuya información no se encuentre 
en firme. Al respecto, se solicita a la Entidad Contratante aclarar que, de conformidad con lo estipulado en el 
Decreto 0734 de 2012, tal causal de rechazo no será de aplicación frente a aquella información que se 
encuentre en firme y no haya sido objeto de renovación y/o actualización, aun cuando se halle en trámite 
alguna otra renovación o actualización de la información contenida en el RUP. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación N. 39 
 
 
OBSERVACIÓN 449. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
En la minuta del contrato de aporte, en los numerales 26 a 29, 37 de la cláusula tercera OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA, se remiten a lo establecido en determinados apartes del anexo técnico, apartes que no 
han sido debidamente indicados en la minuta del contrato y que simplemente figuran en este momento como 
un espacio por rellenar dentro del texto de la minuta. Dado que a la fecha ya se encuentra elaborado el 
anexo técnico, se sugiere a la entidad contratante precisar apropiadamente dichos apartes dentro de la 
minuta del contrato, todo ello sin perjuicio de las eventuales modificaciones que por vía de adenda pudieran 
darse respecto del contenido de dicho anexo técnico. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará los numerales del 26 al 37 de la minuta del contrato y realizará los ajustes a 
los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 450. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
En la minuta del contrato de aporte, el parágrafo primero de la cláusula tercera de la minuta del contrato de 
aporte indica que el orden de prelación de las normas referidas al acuerdo es anexo técnico- contrato – 
propuesta;  lo anterior difiere de lo expresado en el literal f. del numeral 1.5 del pliego de condiciones, que 
establece que el orden de prelación será: contrato- pliego de condiciones (del cual forma parte el anexo 
técnico) – propuesta.  Existe entonces una diferencia entre el orden de prelación de las normas mencionado 
en la minuta del contrato y el orden mencionado en el pliego de condiciones, diferencia cuya precisión es 
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recomendable solicitar  la entidad contratante, de forma tal que uno y otro documento manejen igual 
información. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el parágrafo primero de la cláusula segunda de la minuta del contrato y el 
numeral 1,5 del Pliego de Condiciones y realizará los ajustes a los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 451. Tics del Valle.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 9:51 am 
 
En la minuta del contrato de aporte, en la cláusula décima sexta REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, se prevé como uno de tales requisitos la cancelación por parte del 
contratista de los derechos de publicación del contrato.  A la luz del artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 
tal requisito no puede ser exigido, de conformidad con el contenido de la norma en mención, que a la letra 
indica:  “ARTICULO  223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de 
junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. 
En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario 
Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los 
artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.” 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.412. 
 
 
OBSERVACIÓN 452. Liberty Colombia.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 12:10 pm 
 
1. El numeral 2.3.2 referente al amparo de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO en el anexo 6.2 de la minuta 

del contrato reza: 
 
“Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 15% del valor del contrato, el cual deberá 
permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato y hasta la firmeza del acto de liquidación 
del contrato.” (Subraya fuera de texto) 
 
Observamos de lo anterior que la vigencia de este amparo excede lo prescrito por el Decreto 734 de 
2012, en la medida en que especificar un término hasta la firmeza del acto de liquidación podría llegar a 
ser indeterminado, haciendo que el riesgo amparado no esté plenamente definido e imposibilitando a las 
aseguradoras a delimitarlo para poder asumirlo. Sobre este respecto el decreto es claro en señalar: 
 
“5.1.7.4 Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula 
penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
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El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo 
contractual previsto para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes término 
para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el término legal previsto para 
ese efecto.” (Subraya fuera de texto) 
 
Por tal motivo, solicitamos muy respetuosamente que se elimine el aparte “firmeza del acto de”, 
modificando el numeral mencionado, para de esta forma poder delimitar la vigencia del riesgo a los 
estimados por cada compañía en concordancia con la norma citada. 

 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 2.3.2 de la minuta del contrato y realizará los ajustes a los que 
haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 453. Liberty Colombia.  Fecha: Junio 27 de 2012, Hora: 2:02 pm 
 
Por medio del presente de manera respetuosa les recomiendo sus observaciones a la solicitud realizada en 
días pasados, dada la cercanía de la fecha de apertura de la licitación en asunto 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones No.1, 396 y 440  
 
 
OBSERVACIÓN 454. Synapsis Colombia.  Fecha: Junio 28 de 2012, Hora: 11:46 am 
 
Para el caso del Número de suscriptores de internet que se deben acreditar dentro de la experiencia. Como 
se considerará la experiencia para el caso en el que el acceso a internet es centralizado en una oficina 
corporativa y allí hay 100, 200 o un número de empleados que acceden a internet a través de este acceso? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.297 
 
 
OBSERVACIÓN 455. Synapsis Colombia.  Fecha: Junio 28 de 2012, Hora: 11:46 am 
 
Para el caso del Número de suscriptores de internet que se deben acreditar dentro de la experiencia. Para el 
caso en el que de manera central se accede a internet pero a través de la red corporativa otras ubicaciones 
físicas de la misma corporación tienen el acceso a internet, como se contabiliza esta experiencia? 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.297 
 
 
OBSERVACIÓN 456. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 1.6. DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES: “16. Número de Suscriptores Activos con 
Internet Dedicado: Corresponde al número total de suscriptores que tengan un contrato suscrito vigente y 
hayan cursado tráfico tarificable de datos durante los últimos noventa (90) días calendario antes de la fecha 
de cierre del presente proceso licitatorio, a través de Puertos de Acceso a Internet Dedicado. “ 
 
Sobre el particular gentilmente solicitamos se reduzca de 90 a 60 días calendario la exigencia de haber 
cursado tráfico tarificable de datos, lo cual a su vez no cambia los objetivos de experiencia, calidad, 
estabilidad y operación que se inferiría se busca con esta exigencia.   
 
RESPUESTA: 
 
El término de noventa (90) días calendario se estableció siguiendo las recomendaciones de la Unión 
Internacional de la Telecomunicaciones (ITU or sus siglas en Inglés) en el documento "Indicadores Clave 
Sobre TIC, 2010". Ver respuesta a la observación 297. 
 
 
OBSERVACIÓN 457. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.2.7 del Pliego de Condiciones. 
 
El citado numeral indica: “Verificado lo anterior se procederá a abrir el original del Sobre No. 2 de cada uno 
de los Proponentes que lo hayan depositado en la Urna No. 2 y se verificará: Propuesta Económica donde se 
incluye el valor y el número de Puntos Digitales Compartel adicionales, cantidad de computadores 
adicionales y las capacitaciones adicionales para cado uno de los proyectos presentados, de conformidad 
con el Anexo 3E.” 
 
Sobre el particular, se anota que dentro del ANEXO 3E – Propuesta Económica, si bien se hace referencia el 
incremento de velocidad, y el total de computadores y capacitaciones adicionales; no se referencia el número 
de Puntos Digitales Compartel a los que se brindará conectividad.  Solicitamos amablemente incluir dentro 
del anexo, la solicitud de referencia del número total de Puntos Digital Compartel que se presentan en la 
propuesta. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el Anexo 3E y realizará las modificaciones del caso.  Adicionalmente, ver la 
respuesta a la observación 84. 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 214 de 251 

 
 
OBSERVACIÓN 458. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 5.1.2.4 del Pliego de Condiciones El puntaje de apropiación hace referencia a capacitaciones en el 
Nivel 1 y/o en el Nivel 2; sin embargo, los documentos publicados no describen de ningún modo a qué se 
refiere Nivel 1 y Nivel 2. Solicitamos incluir dicha definición o descripción donde corresponda, resaltando que 
hace parte de las ecuaciones de calificación de las propuestas y por tanto debe estar supremamente claro 
para los interesados. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones 83 y 252. 
 
 
OBSERVACIÓN 459. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 2.2 del Anexo Técnico – Tabla 1 
 
En relación con las metas No 2, 3, 5 y 6 solicitamos a la Entidad Contratante revalidar los plazos otorgados 
con base en las siguientes observaciones y con la propia experiencia que el Programa Compartel tiene de 
proyectos anteriores. 
 
Meta 2 –  
Descripción: 50% de los estudios de campo  
Plazo máximo  1 de noviembre – 
Observación:  
 
Meta 3: Descripción: 100% de los estudios de campo 
- Plan de Capacitación a Gestores Locales y/o administradores  
Plazo maximo:  1 de diciembre 2012 
 
Observaciones: Un mes no es un plazo adecuado para: La entrega, validación y aprobación de los  estudios 
de campo, La ejecución de estudios de campo adicionales, 
 
La definición final de los sitios a beneficiar con el Programa, para proceder con la selección y contratación de 
un local comercial y con la selección y contratación de los administradores y la ejecución del Plan de 
capacitación a los administradores en el 100% de los sitios.  
 
Nota: Aunque la Tabla No 2 no lo menciona, en este mismo periodo de tiempo se deberá cumplir con el 
levantamiento, compilación y validación de la información de la Caracterización del Entorno, reiterando que el 
plazo no es el apropiado para desarrollar las actividades.  
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Meta 5: Descripción: Instalación y puesta en servicio de la conectividad y telefonía en el cincuenta por ciento 
(50%) de los Puntos Digitales Compartel. 
 
Plazo Máximo: 1 de diciembre 2012  
 
Observaciones: Considerando el entendimiento que no es posible proceder a la instalación sin contar con la 
aprobación del estudio de campo y confirmación del sitio a beneficiar, el plazo de instalación no es ni siquiera 
de un (1) mes, lo cual imposibilita el adecuado cumplimiento de la obligación. 
 
Nota: debe tenerse en cuenta los tiempos que requiere la importación o compra de equipos como el traslado 
de los mismos a los sitios seleccionados. 
 
Meta 6:   
Descripción: Instalación y puesta en servicio de la conectividad y telefonía en el restante cincuenta por ciento 
(50%) de los Puntos Digitales Compartel  
 
Plazo Máximo: 1 de enero de 2013  
Observaciones: Aplica observaciones anteriores, sumado a que diciembre es un mes critico por las 
festividades navideñas y de fin de año 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
 
 
OBSERVACIÓN 460. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 2.3 del Anexo Técnico– Tabla 2  
 
Cuál es el número máximo de Puntos Digitales Compartel adicionales que un proponente podrá ofertar por 
los proyectos de los departamentos de Caquetá y Casanare (la tabla 2 no los incluye) 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.218 
 
 
OBSERVACIÓN 461. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 2.4.1 del Anexo Técnico 
 
En relación con el criterio de elegibilidad “Ser reconocidos por el DANE” solicitamos confirmar el mecanismo 
y/o documento válido para cumplir con esta condición.  
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RESPUESTA: 
 
Los Centros Poblados reconocidos por el DANE se encuentran dentro de la base de datos del sistema 
"División político administrativa de Colombia - Divipola"  
 
 
OBSERVACIÓN 462. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.2  del Anexo Técnico 
 
En la segunda línea de la Tabla 4, ajustar en número y letras la cantidad de equipos para los Tipo A. (Para 
estaciones de trabajo se indica: Dos (1) para los Puntos Digitales…) 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.15 
 
 
OBSERVACIÓN 463. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.2 del Anexo Técnico 
 
Solicitamos confirmar si para los Puntos Digitales Compartel Tipo A no se debe configurar un equipo como 
servidor. Si éste es el caso, se debe tener en cuenta que tampoco aplicaría la instalación del sistema de 
tarificación.  
 
Así mismo solicitamos aclarar si para los Tipo B y C, se debe entender que una de las estaciones de trabajo 
se configura como servidor o si el servidor es un equipo adicional al número de estaciones de trabajo 
indicadas. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No.16, 59 y 428 
 
 
OBSERVACIÓN 464. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Del Anexo Técnico: Numeral 2.4.2.2. TRASLADOS  
 
“Los proponentes deberán tener presente que dentro del valor de fomento, se encuentran considerados un 
número de traslados equivalentes al diez por ciento (10%) del número de Puntos Digitales Compartel del 
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proyecto. En caso de presentarse un número mayor de traslados, los mismos serán analizados en su 
momento entre el Contratista y la Entidad Contratante” (pág. 13) 
 
Gentilmente se solicita incrementar el porcentaje de traslados cubiertos debido a que el 10% es un indicador 
bajo comparado con la ejecución real que puede ocurrir.   
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No.12 y 311 
 
 
OBSERVACIÓN 465. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Del Anexo Técnico: Numeral 3.2. EQUIPOS A DOTAR 
 
“El contratista no podrá transferir la propiedad de los equipos necesarios para la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones durante la vigencia del Contrato de Fomento, por lo que será responsable de su 
operación y mantenimiento durante todo este lapso de tiempo y deberá reubicarlos en caso de ejecutarse un 
traslado” (pág.15) 
 
¿Qué implicaciones tiene la transferencia de propiedad? ¿Se definirá un proceso para efectuar la 
transferencia de propiedad? Teniendo en cuenta que la transferencia de propiedad es un modo, ¿a qué título 
podrá realizarse la transferencia? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 51 
 
 
OBSERVACIÓN 466. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.2.1. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS A DOTAR EN LOS PUNTOS 
DIGITALES COMPARTEL 
 
LITERAL c) Impresora multifuncional 
 
“El o los contratistas, deberá(n) suministrar como mínimo una vez cada tres meses los siguientes insumos: i) 
1 tóner y; ii) 1 resma de papel. Sin perjuicio de o anterior, el o los contratitas deberán garantizar que en el 
Punto Digital Compartel se encuentren los insumos necesarios y requeridos para la prestación del servicio de 
impresión; en consecuencia el o los contratistas deberán aumentar la frecuencia con la cual se suministran 
estos insumo cuando la demanda por estos servicios así lo amerite” (pág. 17) 
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La cantidad de tóner y resmas de papel resulta incierta para contemplarla en el presupuesto. La obligación 
debería considerar valores mínimos y máximos establecidos.   
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No.61 y 63 
 
 
OBSERVACIÓN 467. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Del Pliego de Condiciones 
 
Numeral 2.6.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 
“2. Un segundo desembolso equivalente al doce coma cero siete por ciento (12,07%) de los recurso de 
fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría, de la instalación y puesta en servicio del 
cincuenta por ciento (50%) de los puntos digitales compartel, previa amortización del doce coma cinco por 
ciento (12,5%) del anticipo entregado al Contratista. Este desembolso se girará al fideicomiso constituido por 
el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria, deberá tener en cuenta el porcentaje de 
amortización del anticipo señalado en el presente numeral.  
 
3. Un tercer desembolso equivalente al treinta y dos coma noventa y tres por ciento (32,93%) de los recursos 
de fomento, sujeto a la aprobación por parte de la Interventoría, de la instalación y puesta en servicio del 
cincuenta por ciento (50%) de los Puntos Digitales Compartel restantes previa amortización del ochenta y 
siete coma cinco por ciento (87,5%) del anticipo entregado al Contratista. Este desembolso se girará al 
fideicomiso constituido por el Contratista y la cuenta de cobro presentada por la Fiduciaria, deberá tener en 
cuenta el porcentaje de amortización del anticipo señalado en el presente numeral.” (pág. 22) 
 
Si en concepto de la Entidad Contratante, la amortización está ligada directamente con la legalización del 
gasto del anticipo, consideramos que el porcentaje de amortización del tercer desembolso es muy grande 
comparado con el del segundo, teniendo en cuenta, que entre un desembolso y otro sólo transcurre 1 mes. 
Entonces, se pide aclarar si la amortización no implica gasto y legalización del anticipo, o se solicitaría se 
cambie la distribución de amortización en los demás desembolsos.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.136 
 
OBSERVACIÓN 468. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 2.6.2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS DESEMBOLSOS Y UTILIZACIONES 
 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 219 de 251 

“En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo TIC no 
efectuará el desembolso hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, previa aprobación por parte del Interventor” (pág. 23) ¿Cómo se establece el cumplimiento de 
las condiciones asociadas a cumplimiento de indicadores? Si no se cumple los indicadores del bimestre 
solicitado, ¿cuándo se cumple la condición para acceder a la utilización? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.136 
 
 
OBSERVACIÓN 469. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 2.6.3. CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES (pág. 23 
 
Tabla 7. CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES DE LOS RECURSOS DE FOMENTO 
 
- Utilización Primera: Porcentaje: 12.07%  Valor: $ 16.039.009.168  Meta: Entrega del cincuenta por ciento 
(50%) de los estudios de campo de los sitios donde se instalarán los puntos digitales Compartel. 
 
-  Utilización segunda: Porcentaje: 24.59%  Valor: $ 32.674.262.413  Meta: Instalación y puesta en servicio 
del siguiente cincuenta por ciento (50%) de los puntos digitales Compartel. 
 
-  Utilización Tercera: Porcentaje: 8.35%  Valor: $ 11.090.168.830  Meta: Entrega del plan de capacitación y 
estrategias de apropiación e indicadores primer y segundo bimestre de operación 
 
-  Utilización Cuarta: Porcentaje: 8.35%  Valor: $ 11.090.168.830  Meta: Indicadores tercer bimestre de 
operación. 
 
 -  Utilización Quinta: Porcentaje: 8.35%  Valor: $ 11.090.168.830  Meta: Indicadores cuarto bimestre de 
operación. 
 
-  Utilización Sexta: Porcentaje: 12.52%  Valor: $ 16.635.253.245  Meta:  Indicadores quinto bimestre de 
operación. 
 
-  Utilización Séptima: Porcentaje:  8.60% Valor:  $ 11.422.873.892  Meta:  Indicadores sexto y séptimo 
bimestre de operación. 
 
-  Utilización Octava: Porcentaje:   8.60%   Valor:  $ 11.422.873.892  Meta: Indicadores octavo bimestre de 
operación. 
 
-  Utilización Novena: Porcentaje: 8.60%   Valor: $ 11.422.873.892  Meta: Indicadores noveno bimestre de 
operación.  
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¿La tercera utilización está sujeta a la Entrega o al Cumplimiento de los indicadores? 
 
“Los indicadores y niveles de servicio se empezarán a medir un (1) mes después del inicio de la etapa de 
Operación de los Puntos Digitales Compartel” (pág. 23) 
 
¿Es decir que los indicadores del primer bimestre de operación estarán conformados por un solo mes? 
 
“Para el desembolso de las utilizaciones que estén sujetas al cumplimiento de indicadores, el Contratista 
podrá acceder de manera parcial a los recursos de fomento dependiendo del resultado del indicador de 
disponibilidad promedio mensual del servicio de acuerdo con lo establecido en la Tabla 8” (pág. 24) 
 
- RESULTADO DEL INDICADOR DPS: DPS <=80%  PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN:       0% 
 
- RESULTADO DEL INDICADOR DPS: 80% < DPS <=85% PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN: 50% 
 -RESULTADO DEL INDICADOR DPS: 85% < DPS < 90% PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN: 75% 
-RESULTADO DEL INDICADOR DPS: 90% < = DPS PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN: 100% 
 
¿Esto quiere decir que los demás indicadores no tienen que ver con el acceso a los recursos?  
 
Si los demás indicadores no se cumplen, ¿de todas maneras se puede acceder a los recursos en el 
porcentaje definido en la Tabla 8? 
 
El indicador se cumple a partir del 95%, ¿quiere decir que puedo perder el indicador y obtener el 100% de los 
recursos? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.136 
 
 
OBSERVACIÓN 470. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.3.2.2 del Anexo Técnico 
 
En relación con las Características del servicio de conectividad, el sistema de gestión remoto debe estar 
instalado en el servidor como en las estaciones de trabajo? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.224 
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OBSERVACIÓN 471. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.3.3 del Anexo Técnico En relación con el mobiliario, solicitamos referenciar el mobiliario mínimo y 
respectivas características, de tal manera que permita un análisis de costo equitativo entre los proponentes 
del proceso licitatorio. Si es del caso, referenciar un manual de señalización anterior indicando secciones en 
validación.  
 
Así mismo, en pro de optimizar los tiempos y confirmar los requerimientos desde el inicio del contrato, 
solicitamos que el manual del Programa sea entregado contra la firma del contrato, y no al finalizar el primer 
mes de ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.24 
 
 
OBSERVACIÓN 472. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.4.1.3 del Anexo Técnico 
 
En relación con la experiencia específica del coordinador departamental, consideramos procedente ampliarla 
a campos como experiencia en la coordinación o gestión de proyectos sociales. 
 
RESPUESTA: 
 
Teniendo en cuenta las características del proyecto, es indispensable que el coordinador departamental para 
la apropiación de TIC tenga experiencia específica en Apropiación tecnológica con comunidades y no solo 
sobre gestión y/o coordinación de proyectos sociales. Adicionalmente, ver respuesta a la observación 
No.382.  
 
 
OBSERVACIÓN 473. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.4.1.5 del Anexo Técnico 
 
El número de visitas indicadas proyectan a que un Coordinador Departamental visite un promedio de 2.2 
PDC por día. (De acuerdo con el numeral 3.4.1.2, para un departamento hasta con 50 Puntos Digitales 
Compartel: Mínimo un (1) Coordinador Departamental y de acuerdo con el numeral 3.4.1.5 se deben visitar el 
100% de los sitios. 50 PDC entre 22 días laborales por mes, da un rendimiento de 2.2).  
 
Solicitamos acotar el número de visitas a aquellas que sean realmente necesarias para el objetivo del 
proyecto y que a su vez le permitan al Coordinador Departamental, hacer sus funciones de coordinación y 
todas aquellas actividades listadas en el numeral 3.4.1.4.  
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.28 
 
 
OBSERVACIÓN 474. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.4.2.3 del Anexo Técnico 
 
En relación con la capacitación complementaria para administradores o gestores, la duración de la misma 
está a discreción del Contratista? 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante analizará el numeral 3.4.2.3 del Anexo Técnico, estableciendo la duración de la 
capacitación complementaria para gestores locales y/o administradores 
 
 
OBSERVACIÓN 475. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.5 del Anexo Técnico El citado numeral menciona:  “Las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones que se prestan en cada Punto Digital Compartel serán determinadas por el contratista y 
en ningún caso podrán ser superiores a ochocientos pesos ($800) la hora de internet y/o uso de los equipos 
de cómputo y doscientos pesos ($200) el minuto para llamadas que se realicen en el territorio nacional.” 
 
Al respecto solicitamos aclarar si las tarifas por fracciones de tiempo (quince minutos, media hora, etc.), 
podrán ser cobradas por fracción o siempre debe ser el valor mínimo?. En caso de ser fraccional, será de 
manera proporcional al valor de la hora? 
 
RESPUESTA: 
 
El proponente podrá establecer tarifas por fracciones de tiempo diferentes a la hora siempre y cuando las 
mismas no excedan las tarifas máximas por hora definidas en el numeral 3.5 del anexo técnico. En los 
documentos definitivos del proceso se realizaran las precisiones necesarias. 
 
 
OBSERVACIÓN 476. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.6.2 del Anexo Técnico Menciona Cartelera Interna y aviso interno promocional. Considerando el 
tipo de locales que se pueden encontrar en los centros poblados del proyecto, donde el espacio puede ser 
reducido, recomendamos unirlos en uno solo, como cartelera interna del PDC 
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RESPUESTA: 
 
Las Carteleras y los Avisos de Identificación del Punto deberán cumplir con las especificaciones definidas en 
el Manual de Identificación del Programa Compartel del FONDO TIC.  En casos excepcionales la Entidad 
Contratante revisará  posibles modificaciones de acuerdo con las características donde se instalen los 
Puntos Digitales Compartel 
 
 
OBSERVACIÓN 477. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral  3.7.2 del Anexo Técnico 
 
Como parte del SISTEMA TARIFICADOR, se indica:   
 
d. Seguridad 
 
• Garantizar el acceso en modo administrador con usuario y contraseña 
 

 Garantizar antivirus y firewall en los equipos.  
• Garantizar respaldo de las transacciones  
e. Características Adicionales  
• Control de impresiones automático  
• Control de escaneos automático  
• Actualizaciones remotas a las computadores desde el servidor.  
Observación: Solicitamos confirmar la correspondencia de estos ítems al numeral del sistema tarificador.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.229 
 
 
OBSERVACIÓN 478. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.7.3 del Anexo Técnico 
Sistema de Monitoreo} 
 
¿El acceso de monitoreo es para el servidor por institución o también incluye las estaciones de trabajo, ya 
que esto afecta la asignación del direccionamiento IP? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No.122 y 232 
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OBSERVACIÓN 479. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.7.5 del Anexo Técnico 
 
El citado numeral menciona:  “Toda la información que fluya en el desarrollo del proyecto de acceso a las TIC 
en centros poblados deberá estar centralizada, el Contratista tendrá acceso a la información mediante Web 
Services, dichos Web Services deberán ser desarrollados y publicados por el contratista conforme las 
especificaciones dadas por la Entidad Contratante.” 
 
Al respecto solicitamos aclarar si al indicar “deberán ser desarrollados”, la Entidad Contratante espera que el 
contratista despliegue web services de su autoría o podrían considerarse servicios ya comercializados en el 
mercado.  En caso que la empresa contratista deba ser la creadora de estos web services, la empresa 
contratista espera recibir la propiedad de este desarrollo al finalizar el contrato o este seguirá siendo de la 
Entidad Contratante.  
 
RESPUESTA: 
 
En el numeral 3.7.5 del Anexo Técnico, se indican las especificaciones de los web services que debe 
desarrollar el contratista. 
 
En cuanto a la propiedad de los desarrollos de los web services la Entidad Contratante detallará las 
especificaciones dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, de 
acuerdo con lo indicado en el numeral 3.7.5 
 
OBSERVACIÓN 480. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numerales 3.14.1 del Anexo Técnico 
 
Menciona que la metodología de Caracterización del Entorno se entregará a los 15 días de inicio del 
contrato. Sin embargo y teniendo en cuenta que la caracterización es mencionada como insumo para otras 
actividades u obligaciones del Pliego, solicitamos incluir en el Anexo Técnico su objetivo, alcance, contenido 
mínimo y plazo para dimensionar y cuantificar dicha obligación en la propuesta. Así mismo, consideramos 
oportuno que el detalle de la metodología sea entregada contra Acta de Inicio del Contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.285 
 
 
OBSERVACIÓN 481. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.14.9.1 del Anexo Técnico 
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El literal a) indica que una vez cumplidos los noventa (90) días de firmado el contrato, el contratista deberá 
presentar una propuesta que contenga y describa las actividades que se llevaran a cabo para la 
implementación del componente de sensibilización y acercamiento a la comunidad en el uso de TIC, sin 
embargo, en la tabla del numeral 2.2 se indica que el plazo para entregar dicha Propuesta de Sensibilización 
y Acercamiento a la Comunidad es el 15 de octubre de 2012, favor aclarar el plazo de entrega de la 
propuesta. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
 
 
OBSERVACIÓN 482. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.14.9.2 del Anexo Técnico 
 
El literal a) indica que una vez cumplidos los primeros cuatro (4) meses de operación, el contratista deberá 
presentar un Plan de Capacitación para ser implementado con la comunidad, sin embargo, en la tabla del 
numeral 2.2 se indica que el plazo para entregar dicho Plan es seis (6) meses después de la firma del acta 
de inicio, favor aclarar el plazo de entrega del Plan. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.5 
 
 
OBSERVACIÓN 483. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.14.9.2 del Anexo Técnico 
 
El literal a) hace referencia a una alfabetización digital. Solicitamos especificar: tiempo o duración, si es 
presencial o virtual, contenido mínimo, si puede estar a cargo del administrador y demás condiciones que 
sean importantes para cuantificar la obligación en la propuesta. 
 
El literal c) hace referencia a unos contenidos. Solicitamos aclarar si se trata de una capacitación adicional a 
otras mencionadas en el Anexo técnico o simplemente es un contenido que debe estar disponible para los 
usuarios.  
 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la primera observación ver respuesta a la observación No.251. Con respecto a la segunda 
parte de la observación, la entidad contratante revisara los literales b) y c) del numeral 3.14.9.2, haciendo 
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claridad que los contenidos se refieren a cursos (capacitaciones) a ofrecer en los PDC y hacen parte del 
Componente de Capacitación en TIC 
 
 
OBSERVACIÓN 484. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 3.15 del Anexo Técnico 
 
Menciona como requisito de aprobación de la instalación, “Tener aprobación expresa del Estudio de Campo”. 
Sin embargo; el Anexo 6 – Metodología de Aprobación del PDC- no menciona dicha aprobación. Solicitamos 
congruencia entre dichos documentos y dar claridad respecto de si se requiere aprobación del Estudio de 
Campo para proceder con la instalación. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el Anexo 6 Metodología de Aprobación y realizará los ajustes a los que haya 
lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 485. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 7.3 del Anexo Técnico 
 
En relación con el número de asistentes a las actividades de sensibilización, solicitamos a la Entidad 
Contratante reevaluar el número de personas indicadas para las sensibilizaciones semanales por Tipo de 
Punto Digital Compartel, teniendo en cuenta el tipo de poblaciones que pretende atender el Programa.  
Tomando como ejemplo un Tipo A, se requieren sensibilizar semanalmente 15 personas diferentes (3 
sensibilizaciones indicadas en el numeral 7.2 por la cantidad solicitada en el numeral 7.3), lo cual conlleva a 
60 personas sensibilizadas en 1 mes y si se trata de una población de aproximadamente 100 habitantes en 
total, posiblemente en el primer mes se imposibilita la ejecución de sensibilizaciones para meses 
subsiguientes. 
 
En consecuencia de lo anterior, solicitamos remitir la población que el Programa Compartel tenga registrada 
para los centros poblados objetivo. 
 
Así mismo, solicitamos aclarar si la sensibilización está proyectada para ser ejecutada por el mismo 
administrador o por una persona adicional, lo cual cambia notablemente el presupuesto de la propuesta. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuestas a las observaciones No. 127 y 410. Con relación a la observación relacionada con la persona 
a cargo de realizar las actividades de sensibilización en el literal g) del numeral 3.4.2.4 del Anexo Técnico se 
establece que dentro de las actividades mínimas a cargo del administrador se encuentra: "Coordinar y 
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desarrollar la Estrategia de Apropiación Social de TIC en los escenarios de Sensibilización y Acercamiento a 
la Comunidad y Capacitación descritos en el numeral 3 de este documento". 
 
 
OBSERVACIÓN 486. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 7.4 del Anexo Técnico Solicitamos a la Entidad Contratante remitir información y/o base de datos 
sobre las Mipymes y Organizaciones Sociales que se pueden encontrar en los centros poblados objeto del 
Programa. 
 
RESPUESTA: 
 
El  numeral 1.2 de Proyecto Pliego de Condiciones establece que "[…] Quienes se encuentren interesados 
en colaborar con esta política de fomento y dispuestos a asumir las responsabilidades derivadas de tal 
participación en el correspondiente Proceso de Selección, deben realizar los análisis y estudios que 
consideren relevantes para el desarrollo del objeto propuesto en el mismo[…]". Por lo tanto, los proponentes, 
deben realizar los estudios y análisis que considere pertinentes para la presentación de su propuesta. 
 
 
OBSERVACIÓN 487. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 7.6 del Anexo Técnico 
 
Con el propósito de considerar o diseñar el tipo de evento perseguido por el Programa Compartel, 
solicitamos describir condiciones mínimas para que una actividad sea considerada como “evento” para el 
cumplimiento del numeral 7.6 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 7.6 del Anexo Técnico y realizará los ajustes a los que haya 
lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 488. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 7.9 del Anexo Técnico 
 
Si el literal d) del numeral 3.14.9.2 permita capacitar dos (2) personas por computador, la formula indicada en 
el numeral 7.9 se debe ajustar. 
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RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 7.9 del Anexo Técnico y realizará los ajustes a los que haya 
lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 489. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Numeral 5 – Anexo 6 
 
En relación con el costo de las visitas adicionales, el citado numeral presenta una contradicción entre si la 
transacción puede o no ser directa entre el Contratista y el Interventor.  El tercer párrafo no lo permite (“En 
ningún caso se permitirán cobros o transacciones directas entre el contratista y el Interventor”) y en el literal 
d) se indica lo contrario (“la Interventoría procederá a presentar al contratista factura y/o cuenta de cobro”). 
Solicitamos corregir contradicción y aclarar el procedimiento. 
 
RESPUESTA: 
 
La Entidad Contratante revisará el numeral 5 del Anexo 6 - y realizará los ajustes a los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 490. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
ANEXO 3E – PROPUESTA ECONÓMICA 
 
En el Anexo 3E  se menciona: “Porcentaje incremento de la velocidad sobre el mínimo establecido por la 
Tecnología” 
 
Observación: Considerando que en cada departamento se tienen cantidades diferentes para cada tipo de 
conectividad ya sea A, B o C, y de acuerdo al anexo 3I – Propuesta Técnica,  para los incrementos de 
velocidad se debe considerar un valor n que indica las veces que se adiciona el valor de referencia sobre la 
velocidad base, solicitamos amablemente aclarar como se debe considerar este porcentaje dentro del ítem 
mencionado en el Anexo 3E. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a ala observación 84 
 
 
OBSERVACIÓN 491. BT Latam.  Fecha: Junio 29 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
Pregunta general  
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Consideramos procedente independizar en numerales del Anexo Técnico, la descripción detallada de las 
obligaciones de Capacitación a gestores, Capacitación a la Comunidad y aspectos de Sensibilización, 
anotando claramente si pueden o no estar a cargo del administrador. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a observación 485 
 
 
OBSERVACIÓN 492. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 11:33 am 
 
ANEXO TÉCNICO 
 
En el numeral  3.3.3. se indica:  “Todos los Puntos Digitales Compartel, deberán ajustarse a los 
requerimientos del Manual de identificación del Programa Compartel, el cual será entregado al contratista por 
parte de la Entidad Contratante como máximo al finalizar el primer mes de ejecución del Contrato.” 
 
Observación: En procura de optimizar los tiempos y conocer los requerimientos desde el inicio del contrato, 
solicitamos amablemente, que dicho manual sea entregado a la firma del contrato, y no al finalizar el primer 
mes de ejecución del contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a ala observación No.24 
 
 
OBSERVACIÓN 493. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 11:33 am 
 
ANEXO TÉCNICO  
 
En el numeral 3.5. “Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se prestan en cada Punto Digital 
Compartel serán determinadas por el contratista y en ningún caso podrán ser superiores a ochocientos pesos 
($800) la hora de internet y/o uso de los equipos de cómputo y doscientos pesos ($200) el minuto para 
llamadas que se realicen en el territorio nacional.” Observación: Las tarifas por fracciones de tiempo (quince 
minutos, media hora, etc.), deberán podrán ser cobradas por fracción o siempre el valor mínimo deberá ser la 
hora? En caso de ser fraccional, este cobro será de manera proporcional al valor de la hora?  
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a la observación 475 
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OBSERVACIÓN 494. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 11:33 am 
 
En el numeral 3.7.2. SISTEMA TARIFICADOR - se indica: 
 
d. Seguridad  

• Garantizar el acceso en modo administrador con usuario y contraseña  
• Garantizar antivirus y firewall en los equipos. 
• Garantizar respaldo de las transacciones  

 
e. Características Adicionales  

• Control de impresiones automático  
• Control de escaneos automático 
• Actualizaciones remotas a las computadores desde el servidor.  

 
Observación: Solicitamos confirmar la correspondencia de estos ítems al numeral del sistema tarificador.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.229 
 
 
OBSERVACIÓN 495. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 11:33 am 
 
En el numeral 3.7.5. se indica:  “Toda la información que fluya en el desarrollo del proyecto de acceso a las 
TIC en centros poblados deberá estar centralizada, el Contratista tendrá acceso a la información mediante 
Web Services, dichos Web Services deberán ser desarrollados y publicados por el contratista conforme las 
especificaciones dadas por la Entidad Contratante.” 
 
Observación: Cuando se indica que deberán ser desarrollados, la empresa contratante espera que la 
empresa contratista despliegue web services de su autoría o podrían considerarse servicios ya 
comercializados en el mercado.  En caso que la empresa contratista deba ser la creadora de estos web 
services, la empresa contratista espera recibir la propiedad de este desarrollo al finalizar el contrato o este 
seguirá siendo de la empresa contratante.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.479 
 
 
OBSERVACIÓN 496. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 11:33 am 
 
PLIEGOS DE CONDICIONES 
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En el numeral 3.2.7. APERTURA DE LA URNA, se indica: “Verificado lo anterior se procederá a abrir el 
original del Sobre No. 2 de cada uno de los Proponentes que lo hayan depositado en la Urna No. 2 y se 
verificará: 
 
Propuesta Económica donde se incluye el valor y el número de Puntos Digitales Compartel adicionales, 
cantidad de computadores adicionales y las capacitaciones adicionales para cado uno de los proyectos 
presentados, de conformidad con el Anexo 3E.” 
 
Observación: Dentro del ANEXO 3E – Propuesta Económica, si bien se referencia el incremento de 
velocidad, y el total de computadores y capacitaciones adicionales, no se referencia el número de Puntos 
Digitales Compartel a los que se brindará conectividad.  Solicitamos amablemente incluir dentro del anexo, la 
solicitud de referencia del número total de Puntos Digital Compartel que se presentan en la propuesta. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a ala observación No.84 
 
 
OBSERVACIÓN 497. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 11:33 am 
 
ANEXO 3E – PROPUESTA ECONÓMICA En el Anexo 3E  se menciona: “Porcentaje incremento de la 
velocidad sobre el mínimo establecido por la Tecnología” 
 
Observación: Considerando que en cada departamento se tienen cantidades diferentes para cada tipo de 
conectividad ya sea A, B o C, y de acuerdo al anexo 3I – Propuesta Técnica,  para los incrementos de 
velocidad se debe considerar un valor n que indica las veces que se adiciona el valor de referencia sobre la 
velocidad base, solicitamos amablemente aclarar como se debe considerar este porcentaje dentro del ítem 
mencionado en el Anexo 3E. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a ala observación No.84 
 
 
OBSERVACIÓN 498. Telefónica.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 12:32 pm 
 
Les informo que nos encontramos interesados en conocer como ha sido la evolución del proceso en cuanto a 
la publicación de los pliegos finales de la licitación 006 - 2012 por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones? y la cual corresponde al Proyecto de Acceso a Las TIC en Zonas Rurales 
y/ó Apartadas. 
 
Esto, debido a que el día de hoy encontramos en la página la siguientes mensaje: 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación 440. 
 
 
OBSERVACIÓN 499. Tics del Valle.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 12:42 pm 
 
 
 
 
 
De acuerdo a las exigencias del pliego y el anexo técnico, se pide que los equipos portátiles a instalar tengan 
una batería con una duración de 11 horas. Este tipo de baterías limitaría enormemente el proveedor, ya que 
los fabricantes no garantizan esta duración en los equipos que ofrecen.  Además, consideramos innecesaria 
esta exigencia ya que si el suministro de energía falla, la conectividad se caería y no habría internet, 
igualmente, los servicios de scanner, fotocopiadora e impresora dejarían de funcionar. Por lo tanto, 
consideramos innecesaria esta condición y sugerimos retirarla del pliego y anexo técnico. 
 
RESPUESTA: 
 
La exigencia es necesaria, toda vez que a través de los equipos de cómputo los usuarios pueden acceder a 
servicios adicionales que no requieren conectividad a Internet y/o los demás equipos mencionados por el 
interesado en su observación. 
 
Con respecto a la duración de las baterías, la Entidad Contratante revisará el Literal b) del numeral 3.2.1 del 
Anexo Técnico y realizará los ajustes a los que haya lugar. 
 
 
OBSERVACIÓN 500. Gilat S.A E.S.P.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 4:16 pm 
 
Luego de revisar el proyecto de pliego de condiciones de la licitación 006 de 2012, Gilat Colombia S.A. 
encuentra que en el nuevo proyecto la exigencia de disponibilidad del servicio de telefonía es de 24 horas al 
día, lo que incrementa mucho los costos, pues sería un tanto contradictorio hacer la clasificación de puntos 
interconectados que deben dar servicio de 40 horas y no interconectados 30 horas a la semana, cuando el 
servicio de telefonía exige 24 horas, eso demanda una solución de energía solo para la poca demanda que 
pueda darse después de las horas de servicio del punto de conectividad. 
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RESPUESTA: 
 
La exigencia de disponibilidad del servicio de telefonía se realiza teniendo en cuenta que, tal como se 
establece en el numeral 1., del Documento de Estudios Previos, en algunas zonas beneficiadas el terminal 
telefónico se constituirá como el único medio de comunicación de las comunidades que allí habitan, 
requiriéndose que el servicio esté disponible las 24 horas del día los siete días de la semana, 
independientemente de la demanda que tenga este servicio en horas de bajo tráfico. 
 
Adicionalmente, se recuerda al interesado que de acuerdo con lo establecido en el literal d) del numeral 3.2.1 
del Anexo técnico, el servicio deberá estar disponible en el terminal diseñado para funcionar en condiciones 
de intemperie, lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con los estudios realizados por el Programa 
Compartel del FONDO TIC, existen terminales telefónicas satelitales cuyos consumos de energía no superan 
los 12 vatios, y que cuentan con respaldo de batería  que les permite funcionar aun cuando no haya 
suministro de fluido eléctrico. 
 
En consecuencia, con esta exigencia se busca que las comunidades puedan acceder al servicio de telefonía 
en cualquier momento, para comunicarse con el exterior y reportar situaciones de emergencia. 
 
 
OBSERVACIÓN 501. Synapsis Colombia.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 5:42 pm 
 
De acuerdo al numeral 3.3.4 literal b “ En el caso Proponentes plurares, la experiencia exigida en el presente 
ordinal deberá ser acreditada por uno o varios de los miembros del proponente, a través de la ponderación 
del número de suscriptores activos con internet dedicado que tengan dos o más miembros del proponente 
plural, de acuerdo con la participación de cada uno de los miembros en la respectiva forma asociativa, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el ordinal i” 
 
Respetuosamente solicitamos a la entidad, se admita que el número de suscriptores activos con internet 
dedicado sea acreditado mediante la suma simple de los suscriptores activos  independientemente del 
porcentaje de participación de los miembros;   teniendo en cuenta que el principal objetivo de las uniones 
temporales y/o consorcios es aunar esfuerzos en pro de presentar la mejor opción a las entidades 
contratantes, sugerimos que la participación de cada unido no se limite a su aporte de experiencia dentro de 
la misma. Esto dado que el porcentaje de participación  de una UT o un consorcio NO necesariamente refleja  
la  experiencia  porcentual  en el objeto de la licitación. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver la respuesta a las observaciones 297 y 352. 
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OBSERVACIÓN 502. Synapsis Colombia.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 6:07 pm 
 
Conforme la palabra TELECOMUNICACIONES la cual  es definida por la Real academia de la lengua como 
el  “Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos”( subrayado fuera 
del texto); es evidente que la expresión “y demás análogos” incluye el acceso a internet, por lo cual debe 
considerarse internet como un tipo especial de telecomunicación; ahora bien, los prepliegos que nos ocupa 
en su numeral 3.3.4 literal b  solicitan certificar  como experiencia habilitante el acceso a internet de 
suscriptores, por lo que solicitamos muy  respetuosamente que se tenga en cuenta habilitar en este numeral 
a quien acredite acceso de suscriptores a redes de telecomunicaciones. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.65 
 
 
OBSERVACIÓN 503. Tics del Valle.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 6:36 pm 
 
Revisando el pliego de condiciones en el numeral 1.3.7 se especifica que el espacio designado para el Punto 
Vive Digital debe ser de mínimo 130 metros cuadrados. Consideramos que es un espacio muy grande para 
los servicios que se ofrecerían, además de ser una limitante para la consecución del espacio que se 
destinaría para este fin 
 
RESPUESTA: 
 
El numeral 1.3.7 del Pliego de Condiciones, hace referencia a los antecedentes de los proyectos de 
telecomunicaciones sociales del Programa Compartel del FONDO TIC, y por consiguiente, no hace 
referencia a las especificaciones y características definidas para los sitios que se van a beneficiar en el 
marco del proyecto de acceso a las TIC en zonas rurales y/o apartadas objeto de la licitación pública No.006 
de 2012. 
 
 
OBSERVACIÓN 504. BT Latam.  Fecha: Julio 3 de 2012, Hora: 6:39 pm 
 
Numerales 3.3.1 -  3.4.2.3 -  3.14.9.1 - 5.1 del Anexo Técnico para ajuste en numeral 3.3.2.2 
 
De conformidad con lo señalado en los siguientes numerales, la definición de los horarios de atención de los 
Puntos Digitales Compartel está a discreción del Contratista como parte de su propuesta de la Estrategia de 
Sensibilización a entregar a los 90 días de firmado y perfeccionado el Contrato. 
 
• Numeral 3.3.1 –Características de Apertura del Punto Digital Compartel:  menciona el mínimo de horas a la 
semana que el Punto Digital Compartel debe estar abierto al público“…Tener disponible para el acceso 
generalizado al público en las instalaciones en las que se presten los servicios de telecomunicaciones a 
través del Punto Digital Compartel, como mínimo así: o Durante treinta (30) horas a la semana por el periodo 
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de operación del Punto Digital Compartel, en los centros poblados que no se encuentren conectados al SIN. 
o Durante cuarenta (40) horas a la semana por el periodo de operación del Punto Digital Compartel, en los 
centros poblados conectados al SIN…”  
 
• Tabla No 10 del numeral 3.4.2.3  -Planeación y administración del punto. Incluye como parte de la 
planeación del punto, la definición de los horarios de atención.  
 
• Numerales 3.14.9.1 y 5.1 relacionados con la estrategia de sensibilización, exige la definición de actividades 
a realizar en los en los horarios establecidos para la apertura del Punto.  
 
En consecuencia de lo anterior y dado que el objeto del Programa es garantizar la calidad de los servicios en 
los horarios de atención,  solicitamos ajustar el numeral 3.3.2.2 respecto de que el servicio de conectividad 
debe estar disponible en los horarios de atención definidos por el Contratista en su estrategia de 
sensibilización y no 7x24 como lo indica dicho numeral en su literal f). 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el literal f) del numeral 3.3.2.2 del Anexo Técnico, el servicio de 
Conectividad debe estar disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana, con el fin que las 
comunidades beneficiadas tengan flexibilidad sobre los días y los horarios de apertura y cierre del Punto 
Digital Compartel, según lo dispone el literal a) del numeral 3.3.1 del mencionado anexo. Así las cosas, la 
conectividad debe estar disponible 7 días a la semana  las 24 horas del día y el contratista dentro del marco 
de esta disponibilidad, puede ajustar los horarios de servicio siempre y cuando garantice las horas mínima 
para proveerlo. 
 
 
OBSERVACIÓN 505. Tics del Valle.  Fecha: Julio 4 de 2012, Hora: 4:49 pm 
 
En el numeral indicado en el asunto existe un error, ya que los porcentajes de las utilizaciones suma 
100.03% 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 136 
 
 
OBSERVACIÓN 506. Tics del Valle.  Fecha: Julio 5 de 2012, Hora: 11:12 am 
 
Quisiéramos saber si es necesario emitir factura por los servicios que se presten en los PDC, esto se 
requiere para contemplar la infraestructura necesaria para poder realizar dichos procesos. 
 
RESPUESTA: 
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Ver respuesta a la observación No.177 
 
 
OBSERVACIÓN 507. Edatel.  Fecha: Julio 9 de 2012, Hora: 8:43 am 
 
De manera atenta, les solicitamos nos informen en qué estado se encuentra el Proceso de la Licitación 
Pública No. 006 de 2012 que tiene como objeto la selección objetiva de uno o más proponentes, quienes se 
obligan a planear, instalar, poner en servicio, administrar, operar y mantener los Puntos Digitales Compartel 
en los sitios establecidos, bajo las condiciones de calidad, niveles de servicio y demás condiciones que obran 
en los soportes del proceso de selección, toda vez que hemos estado tratando de comunicarnos 
insistentemente y no ha sido posible obtener ninguna información. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 1 
 
 
OBSERVACIÓN 508. Grupo Verytel.  Fecha: Julio 5 de 2012, Hora:  9:16 am 
 
Por favor informarnos si la publicación de los documentos de respuestas se realizo en que pagina?, Muchas 
Gracias,  
 
RESPUESTA: 
 
Las respuestas a las observaciones se harán públicas, una vez la Entidad Contratante publique los 
documentos definitivos del proceso, para lo cual los interesados deberán consultar la página del SECOP y 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 509.  Grupo Verytel.  Fecha: Julio 12 de 2012, Hora: 4:04 pm 
 
Con relación al pliego de la referencia, quisiéramos solicitar su información referente a la actualización de 
fechas del cronograma propuesto.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 1 
 
 
OBSERVACIÓN 510. Fresnelsas.  Fecha: Julio 13 de 2012, Hora: 4:12 pm 
 
Queremos saber acerca del proceso de la licitación No 006 Compartel. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 1 
 
 
OBSERVACIÓN 511. Facer Acevedo.  Fecha: Julio 14 de 2012, Hora: 11:34 am 
 
Soy del municipio de Gramalote, me gustaría saber como podemos acceder a un punto digital en un centro 
poblado de mi municipio. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con la información publicada por la Entidad Contratante en el Anexo 1 del Pliego de Condiciones, 
se puede consultar los lugares donde podrán instalarse los Puntos Digitales Compartel, siempre y cuando 
cumplan con los criterios de elegibilidad previstos en el numeral 2.4.1 del Anexo Técnico. 
 
 
OBSERVACIÓN 512. Bibiana Patricia Tobón Tobón.  Fecha: Julio 18 de 2012, Hora: 9:20 am 
 
Quisiéramos saber que requisitos debemos enviar para que se tenga encuentra algunas veredas del 
Municipio de La Ceja para acceder a estos puntos digitales que Compartel va asignar en los próximos días. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.512 
 
 
OBSERVACIÓN 513. Viceministerio de Turismo. Fecha: Julio 19 de 2012,  Hora: 10:48 am 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, lidera un programa 
llamado Posadas Turísticas de Colombia, programa que va dirigido a poblaciones de áreas rurales con alto 
valor turístico y busca apoyar el fortalecimiento de la calidad de vida de estas comunidades a través del 
mejoramiento de infraestructura de vivienda y del desarrollo de turismo comunitario sostenible. Para estas 
personas es de vital importancia dicho programa ya que por medio de este generan unos ingresos 
adicionales no solo para su desarrollo sino también para el de la comunidad y la región en general. 
 
El programa de Posadas Turísticas por medio de su pagina Web www.posadasturisticasdecolombia.com 
maneja las reservas, solicitudes y/o peticiones de aquellos los turistas que quieren conocer esos lugares 
apartados de la geografía colombiana, yo manejo directamente la página anteriormente mencionada y vía 
correo electrónico hago llegar las solicitudes a cada uno de los posaderos que poseen una cuenta de correo. 
Debido a que las posadas se encuentran ubicadas en zona rural algunas de difícil acceso y comunicación, es 
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de vital importancia tanto para el programa como para los posaderos que no cuentan con la facilidad de 
acceder a un computador, por lo que se hace primordial comenzar a trabajar directamente en el tema. 
 
Estuve leyendo respecto a los Puntos Vive Digital, y dice que existe una fase semilla con 71 puntos de aquí a 
2013, podría conocer cuales son esos 71 puntos y de esta manera comparar si habrán estos puntos en 
algunas de las regiones donde se encuentran las posadas del programa?. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 2 
 
 
OBSERVACIÓN 514. Ecomil.  Fecha: Julio 19 de 2012, Hora: 3:27 pm 
 
De la manera más respetuosa deseamos el nuevo cronograma para la Licitación Pública No. 006 de 2012, 
dado que aún se encuentra en etapa de Borrador. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 1 
 
 
OBSERVACIÓN 515. Delcatelsas.  Fecha: Julio 28 de 2012, Hora: 11:55 pm 
 
Deseo saber que ha sucedido con este proceso que se encuentra sin actualizar, y ya los tiempos del 
cronograma pasaron. 
 
Gracias 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación N. 1 
 
 
OBSERVACIÓN 516. Nelly Tatiana Molina Bernal.  Fecha: Julio 30 de 2012, Hora: 11:51 am 
 
Quisiera me brindara información de las fecha de apertura y cierre de la siguiente licitación: Convocatoria 
Licitación Pública 006 2012  agradezco su pronta respuesta al presente email.  
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a las observaciones No. 1 y No. 396 
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OBSERVACIÓN 517. Carlos Eduardo Ramírez.  Fecha: Julio 31 de 2012, Hora: 11:19 am 
 
Sírvanse informarnos sobre la anotación en rojo que esta apareciendo en la licitación: 
 
Este proceso se encuentra posiblemente desactualizado, comuníquese con la entidad responsable para 
obtener detalles  
 
Porque esta suspendido este proceso de licitación y si ya se dio respuesta a las preguntas presentadas 
dentro de los términos establecidos, ya que no he recibido ninguna respuesta. 
 
CUANDO SE REACTIVA ESTE PROCESO Y PUBLICAN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS DE LA 
LICITACIÓN?? 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.1 
 
 
OBSERVACIÓN 518. Media Commerce.  Fecha: Junio 14 de 2012, Hora: 2:11 pm 
 
Solicito su amable colaboración con la confirmación del correo enviado el día 12 de junio con observaciones 
de la Licitación Pública 006 de 2012 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.396, adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.4 
del Pliego de Condiciones, se establece que en el evento que se envíe un correo a 
puntosdigitalescompartel@mintic.gov.co, el interesado deberá confirmar que su solicitud ha sido recibida 
mediante una notificación automática de correo electrónico. 
 
 
OBSERVACIÓN 519. Anditel.  Fecha: Junio 21 de 2012, Hora: 12:07 pm 
 
Solicitan que se eliminen como requisitos habilitantes los nuevos indicadores financieros establecidos en el 
decreto 0734 de 2012, a saber: 
 
1) capital real 
2) Ebidta 
3) Crecimiento Ebdita  
Conforme las siguientes razones de fondo:  
 
1) el decreto 0734 de 2012 denominado como nuevo estatuto de la contratación pública, aún no se encuentra 
en plena vigencia, dado que conforme expresa disposición de sus numerales 6.1.3.4 y 6.4.6, se encuentra en 
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un período de transición en donde las cámaras de comercio y la superintendencia de industria y comercio, 
deberán realizar toda una labor de aprobación de formularios y preparar todas las herramientas tecnológicas  
que permitan la implementación y materialización de los nuevos indicadores y obligaciones establecidos en el 
mentado decreto. 
 
2) incluso en el parágrafo transitorio del numeral 6.1.3.4 , se deja expresa constancia en cuanto a que 
mientras dure el período de transición, se continuará aplicando el decreto 1464 de 2010, en lo atinentes a los 
formularios, ESQUEMAS y procedimientos, entendiéndose conforme nuestra solicitud , que el esquema de 
indicadores financieros  debería mantenerse el previsto en le decreto 1464 de 2010. A saber en lo pertinente 
la norma indica: “ 6.1.3.4 Esquema grafico de formularios y certificaciones. A más tardar dentro del mes 
siguiente a la publicación del presente decreto, las cámaras de comercio presentarán a la superintendencia 
de industria y comercio para su aprobación, el esquema  gráfico del formulario único y de la certificación, en 
el caso de que sea necesario efectuar ajustes de acuerdo a las previsiones de este decreto. La 
superintendencia de industria y comercio contará con quince (15) días hábiles para la aprobación de los 
formularios y el modelo de certificación, ya partir de la misma, las cámaras de comercio tendrán tres (3) 
meses para adecuar las herramientas tecnológicas que utilizan para la realización del registro.  los 
formularios y modelos de certificación serán uniformes en todas las cámaras de comercio.   las instrucciones 
que las cámaras de comercio den a conocer al público sobre el diligenciamiento del formulario y la solicitud 
de certificados, deberán ajustarse en un todo a lo dispuesto en este decreto.   Parágrafo Transitorio: 
Durante el período a que se refiere el presente artículo y hasta tanto se aprueben por la superintendencia de 
industria y comercio las modificaciones del caso, y las cámaras ajusten sus herramientas tecnológicas en los 
plazos aquí establecidos, las inscripciones, renovaciones, actualizaciones y cancelaciones de los 
proponentes se llevarán a cabo con base en los formularios, esquemas y procedimientos actuales". 
 
3) Incluso en este mismo sentido, la cámara de comercio de Bogota en su portal web lo entendió del mismo 
modo, indicando que el decreto 0734 de 2012 aun no ha entrado en vigencia, hasta que se de lamentada 
actualización tecnológica y se surtan los tramites indicados en el numeral 6.1.3.4 señalando expresamente: 
"NUEVO REGISTRO UNICO DE PROPONENTES" La cámara de Comercio de Bogotá informa  a los 
proponentes sobre la expedición del decreto numero 734 de 2012, por el cual se reglamenta el estatuto 
general de contratación de la administración pública, se dictan otras disposiciones y se incorpora la 
reglamentación del registro único de proponentes (RUP).   Sin embargo, las reglas establecidas en el 
régimen de transición de esta nueva normatividad se aplicarán a partir del momento en que las 
cámaras de comercio actualicen sus herramientas tecnológicas de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 6.1.3.4 y 6.4.6.   Es importante precisar que el decreto 1464 de 2010  (actual procedimiento) 
continuará vigente hasta tanto no se realice esta actualización.  La cámara de comercio de Bogotá 
informará por este medio tan pronto se encuentren actualizados dichas herramientas tecnológicas.  
Próximamente estaremos publicando la programación de las capacitaciones del registro único de 
proponentes, en las que se darán a conocer las modificaciones introducidas por este decreto”. 
 
4) Incluso si se entendiera que la potestad señalada en el régimen de transición (Numeral 6.4.6) que se 
consagra para que las entidades públicas pidan la información adicional que consideren que no se encuentre 
en el RUP, perdería vigencia dado el numeral anterior.   Lógicamente conforme el decreto vigente que seria 
el 1464 de 2010, la entidad contratante cuenta con plena libertad de pedir la información que considere 
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necesaria para evaluar a los proponentes, no entenderíamos que dicha facultad se extendiera para pedir 
nuevos indicadores HABILITANTES, pues en dicho caso si estaríamos ante posibles barreras de entrada a 
proponentes interesados en participar del proceso licitatorio en cuestión sin, soporte normativo para ello. 
 
5) Finalmente, resaltamos como la entidad contratante siempre se ha caracterizado por su apego estricto a la 
ley y el estimulo abierto y transparente, en cuanto a la masiva participación de los proponentes en los 
procesos de contratación que han venido adelantando, teniéndose como referente reciente la Licitación 006 
de 2011 denominada como "Proyecto de Conectividad a Internet de Instituciones Publicas" donde los 
indicadores financieros solicitados conforme el decreto 1464 de 2010, fueron exactamente los indicados en 
dicha reglamentación, permitiendo una alta participación en la misma y obteniendo el espíritu de dicha 
licitación, cual era desconcentrar el riesgo y adjudicar a varios operadores la ejecución de las labores objeto 
del contrato. 
 
 6) En tal contexto, reiteramos de la manera más respetuosa que se eliminen para el presente proceso 
licitatorio los indicadores de Capital Real, Ebitda y Crecimiento Ebitda y en su defecto se soliciten todos los 
indicadores previstos en el decreto 1464 de 2010. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver Respuesta a la Observación N. 39 
 
 
OBSERVACIÓN 520. Fundación Alberto Merani.  Fecha: Agosto 1 de 2012, Hora: 9:52 am 
 
En calidad de Representante Legal de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, 
y encontrándome dentro del plazo establecido por la ley, me permito realizar las siguientes observaciones al 
Proyecto de Pliegos de Condiciones de la Licitación de la referencia cuyo objeto consiste en: “La selección 
objetiva de uno o más Proponentes quienes se obligan, en caso de ser seleccionados a planear, instalar, 
poner en servicio, administrar,  operar y mantener los Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos 
en el Anexo 1, bajo las condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en los 
documentos del proceso” de acuerdo con el documento adjunto.   Luego de realizar un estudio detallado 
sobre las condiciones y requisitos plasmados en el Proyecto de Pliegos de Condiciones publicado por la 
entidad, evidenciamos que el enfoque sobre el cual se han estructurado los mismos no ha contemplado la 
gran complejidad pedagógica que enmarca el Proyecto de acceso a las TIC en zonas rurales y/o apartadas 
habiendo la entidad orientado la necesidad de ofrecer una solución integral de telefonía y conectividad a 
Internet para estas zonas únicamente desde la perspectiva de la plataforma tecnológica que se requerirá 
para suministrar un servicio adecuado, desde esta perspectiva a todas las actividades de sensibilización, 
acercamiento, comunicaciones y capacitación para la comunidad (Denominada en los pliegos Apropiación) 
se les ha restado importancia frente a los demás componentes de planeación, instalación, puesta en servicio, 
administración, operación y mantenimiento de los Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos en el 
Anexo 1. 
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De acuerdo con este análisis deseamos presentarle a la entidad los argumentos de fondo sobre los cuales 
estructuramos nuestra solicitud de realizar una revisión al enfoque de los pliegos de condiciones de tal 
manera que se garantice la presentación de ofertas integrales en las cuales se encuentren bien definidos los 
2 grandes componentes en la ejecución de este proyecto que considera: 1. El suministro y prestación del 
servicio de telecomunicaciones y 2. La apropiación de las TIC por parte de la comunidad beneficiaria del 
proyecto. Es nuestra obligación como organización orientada a la investigación del aprendizaje, al desarrollo 
de programas de mejoramiento de la calidad de la formación y al diseño, implementación, evaluación y 
sistematización de estrategias que promuevan el acceso, uso y apropiación de los medios tecnológicos y de 
comunicación en las comunidades, mostrarle a la entidad que toda actividad humana, para ser realizada con 
altos niveles de eficiencia y eficacia, requiere de conocimientos especializados acerca del objeto sobre el 
cual actúa. No se concibe –ni se permite- que un ingeniero diagnostique enfermedades ni recete medicinas, 
o que un médico construya edificios. Con mayor razón, cuando se trata de una actividad que busca provocar 
cambios profundos y permanentes en el ser humano, el “objeto” de trabajo más complejo y delicado de 
todos. Los procesos de aprendizaje se inscriben dentro de estas actividades complejas en la medida en que 
implican numerosos factores sicológicos, sociales y didácticos. 
 
En este sentido, generar procesos de aprendizaje en los seres humanos requiere profundos conocimientos 
acerca del funcionamiento de la mente, de las condiciones que disponen para el aprendizaje, las que lo 
permiten y las que lo consolidan, así como de las técnicas para traducir ese conocimiento en estrategias que 
pongan en juego tales condiciones de una manera pedagógicamente intencionada. Este conocimiento 
pedagógico y la experiencia en su implementación reposan en entidades que han tenido experiencia 
específica en procesos educativos y sociales tales como universidades o fundaciones o corporaciones de 
índole educativo. Los procesos de formación y/o capacitación, y las acciones sociales de promoción que se 
realizan para lograr la real apropiación de las TIC por parte de las comunidades hacen parte de tales 
procesos de aprendizaje y, por lo tanto, deben ser diseñados y ejecutados por las entidades especializadas 
que tienen como objeto de trabajo procesos sociales y educativos y pueden acreditar una experiencia sólida 
en el diseño y ejecución de procesos pedagógicos. Las entidades de experticia pedagógica saben que la 
definición de propósitos en función de los logros esperados en las poblaciones impactadas por procesos de 
apropiación, la estructuración de sentidos, conocimientos y procedimientos necesarios para dar lugar a 
determinadas competencias y la definición de las condiciones mediante las cuales se evidencia su logro, son 
requisitos previos indispensables para que esas experiencias produzcan verdaderos aprendizajes. Cuando 
las experiencias de aprendizaje se realizan sin cimentarse sobre estas reflexiones divierten pero no educan 
y, menos aún, forman. Además, es un error común considerar que la sola presencia de las TIC en los 
procesos educativos garantiza que se produzca aprendizaje; son frecuentes los procesos de formación que 
se estructuran como ejecuciones mecánicas de una serie de pasos de uso de una herramienta y que 
suponen que con estar frente a la herramienta el aprendizaje se lleva a cabo. Las entidades de carácter 
pedagógico con experiencia en procesos de implementación de TIC saben que la relación entre la 
incorporación de las TIC y los procesos y resultados de apropiación ha demostrado no ser directa. Esta 
relación siempre estará determinada por el amplio y complejo abanico de factores que conforman las 
prácticas educativas. Por lo tanto, a mayor y mejor dominio de esos factores, mejores procesos de 
aprendizaje. 
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Por otra parte, las entidades de carácter pedagógico saben que la apropiación de TIC no puede entenderse 
como la formación en el manejo de los aspectos técnicos de las tecnologías. Múltiples experiencias de niños, 
jóvenes y adultos ponen en evidencia que las habilidades técnicas son una de las dimensiones de la 
verdadera apropiación de las TIC, destrezas que deben estar articuladas con comprensiones respecto de la 
importancia y uso ético de las TIC y con habilidades prácticas que trasciendan los procedimientos técnicos y 
logren la transformación de acciones cotidianas de la comunidad. En consecuencia, estas entidades han 
puesto la formación en TIC a cargo de equipos de profesionales cuya experticia les permita trascender el 
nivel técnico y llegar a las reflexiones éticas y sociales sobre el uso y utilidad de las tecnologías. Las 
competencias integrales que exige la apropiación TIC requieren una formación que promueva, del mismo 
modo, el aprendizaje en las diferentes dimensiones técnica, ética y práctica; esta labor formativa debe ser 
realizada por equipos pedagógicos cuya principal fortaleza se encuentre en saber cómo lograr el aprendizaje 
integral en la comunidad. Son ellos, justamente, quienes pueden articular y dar sentido a las herramientas 
técnicas disponibles; en otras palabras, expertos de diferentes áreas pueden manejar un programa o un 
computador, pero no todos comprenden la utilidad, implicaciones y alcances sociales que éstos pueden tener 
ni tienen los mecanismos formativos para lograr estas comprensiones en los usuarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto estamos seguros que las organizaciones cuyo objeto social está únicamente 
enmarcado en la prestación del servicio de telecomunicaciones desde el punto de vista de la plataforma 
tecnológica y de infraestructura no cuentan con todas las competencias e idoneidad para ejecutar de manera 
óptima las fases y actividades relacionadas con la Apropiación de las TIC por parte de la comunidad para 
este proyecto, y es por esto que consideramos que los siguientes numerales plasmados en los términos de 
referencia van en contravía de permitir la participación plural de oferentes y mucho más directamente impide 
la participación de entidades como Universidades y entidades educativas y sociales que cuentan con la 
experiencia específica en la ejecución de los componentes de formación de la fase I contemplada en el 
numeral 2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO, como lo hemos mencionado en 
el transcurso de este documento, el proyecto que se pretende contratar por si mismo contiene unas metas 
sociales y un impacto sobre el desarrollo local y regional, teniendo esto en mente se evidencia que los 
pliegos en su esquema actual no están buscando proponentes que posean la experiencia en proyectos de 
apropiación dejando este componente como una actividad que podrá ser subcontratada por los operadores, 
lo cual no permitirá entregar al MINTIC mayores garantías sobre la idoneidad de las empresas 
subcontratadas y eliminando cualquier relación contractual y de responsabilidad de estas organizaciones 
frente al Ministerio, a continuación realizamos nuestras observaciones y solicitudes de ajustes específicos 
para cada uno de los aspectos a observar en los siguientes términos: 1. Sobre el requisito del numeral 
3.3.1.2. REGISTRO TIC 
 
Solicitamos a la entidad sea revisado y ajustado este requerimiento teniendo en cuenta que las empresas 
obligadas a inscribirse en el registro TIC de acuerdo con la ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009 son 
únicamente las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones con base en lo indicado en el art 3º 
del Decreto 4948 “Se entiende por proveedor de redes y/o de servicios de telecomunicaciones la persona 
jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a 
terceros. En consecuencia todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos se 
consideran cobijados por la presente definición.”, pero en el mencionado numeral del pliego de condiciones 
3.3.1.2. se solicita este registro como requisito para el proponente individual y los miembros de los 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 245 de 251 

proponentes plurales, no indicando en ningún apartado de este numeral si será suficiente con que al menos 
uno de los integrantes del proponente plural cuente con este registro, lo anterior desconoce totalmente la 
finalidad de la conformación de consorcios y uniones temporales que no es otra diferente a lograr la 
cooperación o colaboración entre los sujetos que le componen, para alcanzar un objetivo común. 
 
El artículo 7 de la ley 80 de 1993 define a los CONSORCIOS como aquella unión de dos o más personas en 
forma conjunta, para la presentación de una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución 
de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman; y las UNIONES 
TEMPORALES han sido definidas por la ley como la asociación de dos o más personas en forma conjunta 
que presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán 
de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la 
ejecución del contrato. 
 
A su turno, la Corte Constitucional en sentencia C-414 de 1994, señaló que el consorcio es una institución 
propia del derecho privado, que se utiliza ordinariamente como un “instrumento de cooperación entre 
empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita 
distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos 
financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso…”. Teniendo en cuenta lo 
expresado anteriormente solicitamos a la entidad se realice un ajuste al numeral mencionado en el que 
actualmente reza lo siguiente: 
 
“3.3.1.2 REGISTRO TIC 
 
Respecto del Proponentes o miembros del Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal) que operen con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, es necesario que éstos hayan obtenido el título 
habilitante (concesión, licencia ó título habilitante convergente) para la prestación de los servicios propios de 
la Licitación y estar inscrito en el registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 
de 2009. Esta circunstancia deberá ser señalada en la carta de presentación de la Propuesta, la cual se 
presenta como Anexo 3A. No obstante lo anterior, en caso de que dicho título tenga una vigencia inferior a la 
del Contrato que se derive de la Licitación, el Contratista deberá contar con la habilitación general 
establecida en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 durante el tiempo de ejecución del Contrato. 
 
Respecto de Proponentes o miembros del Proponente Plural que aún no cuenten con una habilitación para la 
prestación de los servicios propios de la Licitación (concesión, licencia o título habilitante convergente), es 
necesario que éstos estén incluidos en el registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el 
Decreto 4948 de 2009. Esta circunstancia deberá ser señalada en la carta de presentación de la Propuesta. 
 
 Respecto de los proponentes o miembros de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, se requerirá 
que manifiesten por escrito en la carta de presentación de la Propuesta, su compromiso de adelantar y 
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concluir el trámite de registro de TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009 con 
anterioridad a la firma del Contrato, en caso de resultar Adjudicatarios del mismo.” Y se adicione el siguiente 
texto: 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, al menos uno de sus miembros deberá cumplir el requerimiento de 
inscripción en el Registro TIC de conformidad con la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2009. 
 
RESPUESTA: 
 
Tal como se encuentra plasmado en el objeto de la presente Licitación Pública, este consiste en implementar 
la estrategia de puntos digitales Compartel mediante el desarrollo de actividades que garanticen el acceso a 
telefonía e internet, a comunidades en zonas rurales y/o apartadas, el cual comprende planear, instalar, 
poner en servicio, administrar,  operar y mantener los Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos 
en el Anexo 1, bajo las condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en los 
documentos del proceso. 
 
En tal sentido, la ejecución del Contrato que resulte adjudicado del proceso indicado considera la entidad 
contratante, debe ser realizado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los cuales a 
tenor de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4948 de 2010., deben estar inscritos en el Registro 
de TIC. 
  
Ahora bien, la exigencia de dicho requisito no contraviene lo establecido en la Ley 80 de 1993 sobre uniones 
temporales o consorcios, toda vez que en el presente proceso pueden presentarse propuestas individuales o 
mediante proponentes plurales tal como los define la ley aludida. 
  
Precisamente, acorde con el objeto de la presente Licitación Pública se han establecido requisitos 
habilitantes relativos a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones; actividad que se encuentra 
sometida a un régimen legal propio y que se acredita, entre otros requisitos, con el Registro TIC. 
 
 
OBSERVACIÓN 521. Fundación Alberto Merani.  Fecha: Agosto 1 de 2012, Hora: 9:52 am 
 
2. Sobre el requisito del numeral 3.3.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – CERTIFICADO RUP  

 
Aun cuando es claro que es suficiente con que uno de los integrantes cuente con las clasificaciones en el 
RUP indicadas en este numeral como Proveedor, siendo consistentes con nuestras consideraciones y 
ratificándole a la entidad que la naturaleza de este contrato no se encuentra circunscrito únicamente a la 
actividad de Proveeduría solicitamos respetuosamente al Ministerio replantear este requerimiento y 
aceptar también que los proponentes estén clasificados en la Actividad 2 (Consultoría), Especialidad 03 
(Social) y/o Especialidad 06 (Telecomunicaciones), de tal manera que se garantice una mayor 
participación de las empresas especialistas en Consultoría de proyectos Educativos y Apropiación de TIC 
en las comunidades. 
 



  

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

República de Colombia 

 
 

 

Página 247 de 251 

Adicionalmente y sobre este mismo aspecto solicitamos a la entidad que para el cálculo de la 
Experiencia Probable Numeral 3.3.3., la Experiencia Acreditada Numeral 3.3.4, La Capacidad de 
Organización Técnica y Operacional Numeral 3.3.5, también sea tomada la información del RUP sobre 
las calificaciones del miembro del proponente plural que ostente la clasificación como Consultor, 
resaltando como lo hemos ya expuesto anteriormente, que en un proyecto con un componente tan 
importante de capacitaciones y apropiación se requiere contar 
 
con proponentes especialistas en el área de la Consultoría. 3. Sobre el requisito del numeral 3.3.4 
EXPERIENCIA ACREDITADA El mencionado numeral en su literal a) indica: “El proponente deberá 
presentar máximo diez (10) contratos cuyo objeto y/u obligaciones contractuales estén relacionadas con 
la planeación, instalación, puesta en servicio, administración, operación y mantenimiento de servicios de 
telecomunicaciones, ejecutados totalmente en los últimos diez (10) años, contados a partir de la fecha de 
presentación de las propuestas, independiente de la fecha de su iniciación” subrayado fuera de texto. 
 
Entendemos entonces que la experiencia adquirida a través de los contratos suscritos para la 
“ESTRATEGIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CENTROS 
DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET” es válida para acreditar este requerimiento. Sobre este 
aspecto agradecemos a la entidad confirmar si nuestra afirmación es correcta. 
 
Adicionalmente solicitamos que para el numeral de experiencia se exija como requisito habilitante que los 
proponentes acrediten experiencias en procesos masivos de capacitación en temas asociados con 
apropiación de tecnologías, de tal manera que los contratos cuya tipología sea o incluya dentro de su 
alcance actividades orientadas a la formación, acompañamiento e implementación de las estrategias de 
apropiación de las TIC como uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de acuerdo con el artículo 17 de la ley 1341 de 2009, sean exigidos como 
Experiencia Acreditada, complementando en un todo la experiencia requerida en el literal b) en el cual se 
entiende que específicamente son aceptadas las experiencias como Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones. Para concluir deseamos expresarle a la entidad que nuestro propósito es poder 
hacer parte del selecto grupo de proponentes que presenten propuestas para la prestación del servicio 
objeto de esta licitación pública y que a través de nuestras observaciones y solicitudes lo único que 
pretendemos es ser activos partícipes del proceso de construcción de los Términos de Referencia 
colaborando así con los propósitos de la entidad de tal manera que se garantice la pluralidad de 
proponentes haciendo uso de las herramientas y los periodos dispuestos por la entidad y la ley para este 
objetivo. 

 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a la observación sobre los requisitos del numeral 3.3.2 del Registro Único de Proponente, el 
numeral 2.1 del Pliego de Condiciones, establece que el objeto de la Licitación 006  de 2012 es “implementar 
la estrategia de puntos digitales Compartel mediante el desarrollo de actividades que garanticen el acceso a 
telefonía e internet, a comunidades en zonas rurales y/o apartadas, el cual comprende planear, instalar, 
poner en servicio, administrar,  operar y mantener los Puntos Digitales Compartel en los sitios establecidos 
en el Anexo 1, bajo las condiciones de calidad, niveles de servicio y demás requisitos establecidos en los 
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documentos del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, las obligaciones objeto de contratación 
corresponden a la prestación de servicios de telecomunicaciones y  por tanto, es claro que el presente 
proceso de contratación no corresponde a un contrato de consultoría en los términos enmarcados en la Ley y 
por lo tanto únicamente se tendrá en cuenta las clasificaciones del RUP solicitadas en el pliego de 
condiciones, que estén inscritos como Proveedores. 
 
En cuanto a la experiencia acreditada, esta podrá ser certificada por las empresas que consideren cumplir 
con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones; y al momento de evaluar las propuestas la 
Entidad Contratante verificará el cumplimiento de tales requisitos de acuerdo con lo registrado en el RUP. 
 
Respecto a la experiencia exigida como requisito habilitante ver respuesta a la observación No.98 
 
 
OBSERVACIÓN 522. Grupo Verytel.  Fecha: Julio 9  de 2012, Hora: 9:22 am 
 
Por favor informarnos si la publicación de los documentos de respuestas se realizo en que pagina?, Muchas 
Gracias, 
 
RESPUESTA: 
 
Las respuestas a las observaciones se harán públicas, una vez la Entidad Contratante publique los 
documentos definitivos del proceso, para lo cual los interesados deberán consultar la página del SECOP y 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
 
OBSERVACIÓN 523. Fundación Fruto Social De La Palma.  Fecha: Agosto 2  de 2012, Hora: 10:41 am 
 
Quisiéramos pedir más información y los vínculos a los documentos de los términos de referencia, pues no 
nos sirven los links del correo de invitación. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2.2 del Pliego de Condiciones, los documentos del proceso 
podrán consultarse en las páginas web www.contratos.gov.co y www.compartel.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 524. Comlink Ltda.  Fecha: Agosto 6  de 2012, Hora: 8:58 am 
 
Quisiéramos información para cuándo se tiene previsto la iniciación del proceso licitatorio “COMPARTEL 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES ZONAS RURALES LICITACION 006 DE 
2012”. 
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RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No. 1 
 
 
OBSERVACIÓN 525. Lametro Colombia SAS.  Fecha: Agosto 13  de 2012, Hora: 12:09 PM 
 
Es posible nos facilite un teléfono de contacto para resolver dudas sobre la licitación al acceso a las tics en 
zonas apartadas 
 
RESPUESTA: 
 
Ver respuesta a la observación No.396 
 
 
OBSERVACIÓN 526. Centro de Información Florencia - Cauca.  Fecha: Agosto 13  de 2012, Hora: 4:00 
pm 
 
La Alcaldía Municipal de Florencia Cauca con el propósito de implementar el uso y aprovechamiento de las 
TICS en el municipio para los sectores: educativo, productivo, agrícola en general en todos los sectores 
sociales de nuestra comunidad, se enmarcó dentro del Plan de desarrollo Municipal los Programas de 
Conectividad, Florencia Digital, Educación para la competitividad entre otros, requiere de la creación de salas 
de informática con conectividad los cuales permiten comunicar y a las comunidades apartadas del municipio 
y que en el momento no cuentan con acceso a internet y servicio de telefonía porque estas zonas no reciben 
la señal de los operadores móviles (movistar y Comcel). 
 
 La Alcaldía municipal ha identificado tres (3) zonas pobladas registradas ante el DANE y con los sitios aptos 
para ser incluidos en el programa "Centros digitales a zonas pobladas a través de COMPARTEL. 
 
Casa de la cultura, corregimiento del Rosario - Florencia Cauca 
 

1.  Casa de la cultura, corregimiento Marsella - Florencia Cauca 
2.  Casa de la cultura, Cabecera municipal -  Florencia Cauca 

 
En espera de ser incluidos en los programas de conectividad y afines quedamos agradecidos y pendientes 
ante cualquier requerimiento que nos permita lograr los objetivos planteados en pro del mejoramiento de vida 
y disminución de la brecha digital de nuestra comunidad. 
 
Nota: Esta información fue enviada el 24 de mayo de 2012 a través del correo electrónico 
compartel@mintic.gov.co  
 

mailto:compartel@mintic.gov.co
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RESPUESTA: 
Los centros poblados del Rosario y Marsella, han sido ingresados en nuestra base de datos para ser tenido 
en cuenta como potencial beneficiario, toda vez que se encuentran incluidos como lugares opcionales a ser 
beneficiados con el proyecto en el anexo No.1 del presente proceso de selección, los cuales se escogieron 
teniendo en cuenta los criterios definidos en los numerales 2.2.3 y 2.2.4 de los Estudios Previos; en  cuanto a 
la solicitud del beneficio para la cabecera municipal, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4.1 del 
Anexo Técnico, no cumple con los criterios de elegibilidad. 
 
 
OBSERVACIÓN 527. Gobernación de Boyacá. Fecha: Agosto 14  de 2012, Hora: 11:54 am 
 
Teniendo en cuenta que la Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la gobernación 
de Boyacá será la dependencia encargada de articular los planes, programas y proyectos que el MINTIC 
implementara en nuestro ente territorial con la presente  me permito informarle que el proyecto Puntos 
Digitales Compartel que permite el acceso a las TIC en zonas rurales, ha venido siendo socializado con los 
Alcaldes del departamento, razón por la cual con la presente remito un grupo de solicitudes realizadas por los 
Alcaldes  para incluir a sus municipios dentro de dichos beneficiarios. 
 
Igualmente, le manifiesto que esta Secretaria se pone a su disposición para realizar acciones conjuntas y 
poder articular y apoyar en debida forma los proyectos y programas que Compartel lidera en Boyacá y que 
mejoraran la calidad de vida de nuestra población. 
 
Finalmente, quedamos atentos al trámite que corresponda para dar viabilidad a la instalación de los Puntos 
Digitales Compartel en los municipios: Campohermoso, Chiquinquirá, Cubará, El Espino, Guacamayas, 
Moniquirá, Puerto Boyacá, Saboyá, Samacá, San Luis de Gaceno, Santa María, Socotá, Tibasosa, Tota y 
Villa de Leyva  cuyas solicitudes anexamos y que se encuentran registrados ante el DANE. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con el listado presentado por el interesado, los centros poblados Vista Hermosa del municipio de 
Campo Hermoso; El Guamo, Bojabá y Gibraltar del municipio de Cubara; La Laguna del municipio de El 
Espino; Guiragón, Chichimita, La Palma del municipio de Guacamayas; los Cayetanos, Los Sauces del 
municipio de Moniquira; El  Marfil, El Trique del municipio de Puerto Boyacá, La Fabrica, La Cumbre del 
municipio de Samaca, Chipaviejo del municipio Socota; Santa Teresa del municipio de Tibasosa; El Roble del 
municipio de Villa de Leyva, han sido ingresados en nuestra base de datos para ser tenido en cuenta como 
potencial beneficiario, toda vez que se encuentran incluidos como lugares opcionales a ser beneficiados con 
el proyecto en el anexo No.1 del presente proceso de selección, los cuales se escogieron teniendo en cuenta 
los criterios definidos en los numerales 2.2.3 y 2.2.4 de los Estudios Previos; en  cuanto a  los otros centros 
poblados no incluidos en anexo de la presente licitación, se incluirán en la base de potenciales beneficiarios 
a través del Proyecto de Acceso a las TIC en Zonas Rurales y/o Apartadas. 
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OBSERVACIÓN 528. Viceministerio de Turismo. Fecha: Agosto 16 de 2012, Hora: 11:21 am 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Viceministerio de Turismo, lidera un programa 
llamado Posadas Turísticas de Colombia, programa que va dirigido a poblaciones de áreas rurales con alto 
valor turístico y busca apoyar el fortalecimiento de la calidad de vida de estas comunidades a través del 
mejoramiento de infraestructura de vivienda y del desarrollo de turismo comunitario sostenible. Para estas 
personas es de vital importancia dicho programa ya que por medio de este generan unos ingresos 
adicionales no solo para su desarrollo sino también para el de la comunidad y la región en general. 
 
El programa de Posadas Turísticas por medio de su pagina Web www.posadasturisticasdecolombia.com 
maneja las reservas, solicitudes y/o peticiones de aquellos los turistas que quieren conocer esos lugares 
apartados de la geografía colombiana, yo manejo directamente la página anteriormente mencionada y vía 
correo electrónico hago llegar las solicitudes a cada uno de los posaderos que poseen una cuenta de correo. 
Debido a que las posadas se encuentran ubicadas en zona rural algunas de difícil acceso y comunicación, es 
de vital importancia tanto para el programa como para los posaderos que no cuentan con la facilidad de 
acceder a un computador, por lo que se hace primordial comenzar a trabajar directamente en el tema. 
  
Estuve leyendo respecto a los Puntos Vive Digital, y dice que existe una fase semilla con 71 puntos de aquí a 
2013, podría conocer cuales son esos 71 puntos y de esta manera comparar si habrán estos puntos en 
algunas de las regiones donde se encuentran las posadas del programa?. 
 
De ante mano gracias por la atención prestada y quedo atenta a su respuesta. 
 
Adjunto cuadro de las regiones donde se ubican las posadas del programa. 
 
RESPUESTA: 
 
Ver Respuesta a la Observación N. 2 


