Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023
Acuerdo Especifico No. 2


CONVOCATORIA No. 001 de 2024
Objetivo: Seleccionar los ISP para prestar el servicio de Internet fijo de banda ancha a hogares de estratos 1 y 2 ubicados en la cabecera municipal de 8 municipios ubicados en los departamentos de Cauca,  La Guajira, Nariño y Valle del Cauca.


ANEXO 6
FORMATO PROPUESTA TÉCNICA


Nombre del proponente: 	
Municipio para el
que presenta el proyecto: 	

Departamento: 	



BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2024
[image: ][image: ]

Anexo 6: Formato de Propuesta Técnica - Convocatoria No.001 de 2024 
PROPUESTA TÉCNICA

1. Indicar el porcentaje de cobertura de hogares (hogares pasados en la cabecera municipal/total hogares en cabecera municipal) de la red actualmente desplegada en fibra óptica en la cabecera municipal del municipio para el cual presenta el proyecto.








2. Topología de red FTTH (Anexar KMZ en el cual se debe indicar los predios pasados por la red FTTH no conectados en la cabecera municipal)







3. Indicar la cantidad de hogares actuales conectados en la cabecera municipal e indicar la Estrategia de comunicación tendiente a la retención de Hogares suscriptores (Actuales) y a evitar la migración hacia este proyecto que claramente está dirigido a nuevos hogares de estrato 1 y 2.






4. Indicar la cantidad actual de hogares pasados sobre la red de fibra óptica actualmente desplegada en la cabecera municipal, discriminando los hogares de estrato 1 y 2 con su respectiva dirección o ubicación, que no estén conectados y que mediante este proyecto el ISP propone conectar.





5. Indicar el OPEX requerido para el mantenimiento de los accesos correspondientes a la conexión de nuevos hogares de estrato 1 y 2 en cabecera municipal, hasta por 24 meses, por un valor que puede oscilar entre COP$1.900 y COP$3.069, incluido IVA, por mes por cada hogar en servicio, durante el tiempo que el hogar se encuentre en servicio. 

COP$ ______________ incluido IVA, por mes por cada hogar en servicio


6. La ficha técnica del terminal de usuario ONT – CPE que propone utilizar en el proyecto, contra la cual se verificará el cumplimiento de las características mínimas exigidas. Anexar ficha técnica donde se evidencien las características técnicas mínimas exigidas en esta convocatoria para los terminales de usuario ONT – CPE.





7. Plan de comercialización, donde se indique la estrategia comercial, la Metodología de divulgación y promoción de este proyecto que llevará la conectividad a nuevos hogares de estrato 1 y 2, así:


a) Estrategia comercial en donde indiquen la metodología de divulgación y promoción y canales de distribución.





b) Estrategia de retención de suscriptores.




c) Mecanismos que se propone el ISP implementar para garantizar que el beneficio de este proyecto solo llegue a nuevos hogares de estrato 1 y 2.





8. Plan de instalación y puesta en servicio de nuevos hogares de estrato 1 y 2, cronograma semana a semana, en el que se determine a partir del día de la firma del acto administrativo o instrumento mediante el cual se apruebe el proyecto y que se haya conectado el ISP al nodo de INTERNEXA, en el municipio propuesto, la cantidad de hogares a conectar hasta completar el número de hogares propuestos y aprobados por el Patrimonio Autónomo.

El ISP, junto con su propuesta, deberá presentar el plan de instalación de equipos terminales de usuario CPE, el cual refleje las previsiones realizadas para garantizar que se cumplirá con el Plan de Instalación propuesto.

El Plan de Instalación propuesto, deberá ejecutarse a partir de la fecha prevista en la orden de inicio, mediante la cual INTERNEXA se obliga a suministrar la capacidad IP a cero pesos al ISP, previa aprobación de la garantía exigida por parte de Patrimonio autónomo, y que hayan entrado en operación los nodos en los municipios de cada departamento que suministran la capacidad IP al ISP, entrada en operación que está prevista para las siguientes fechas: 

Tabla 1 Fechas de entrada en servicio de los nodos de INTERNEXA en los departamentos contemplados en la convocatoria



	Departamento
	Fecha

	Nariño
	19/12/23

	Valle del cauca
	23/02/24

	La Guajira
	23/02/24

	Cauca
	19/03/24

	Chocó
	8/03/24

	Antioquia
	15/06/24




El plan de instalación debe indicar la distribución de la meta de hogares a conectar semana a semana, a partir del día de inicio de la ejecución del proyectodel Plan de Instalación como se mencionó anteriormente, hasta alcanzar el total de hogares a conectar propuesto, para lo cual debe diligenciar la Tabla 2 a continuación.




Tabla 2 Plan de instalación propuesto por el ISP

	
Departamento
	
Municipio
	
Semana
	Cantidad de nuevos hogares de estrato 1 y 2 a conectar

	
	
	1
	

	
	
	2
	

	
	
	3
	

	
	
	4
	

	
	
	5
	

	
	
	6
	

	
	
	7
	

	
	
	8
	

	
	
	9
	

	
	
	10
	

	
	
	11
	

	
	
	12
	

	
	
	13
	

	
	
	14
	

	
	
	15
	

	
	
	16
	

	
	
	…
	

	
	
	…
	

	
	
	N
	

	TOTAL DE HOGARES PROPUESTO
	





Agregue tantas filas a la Tabla No. 2, como resulte necesario, tomando en consideración que el Plan de instalación debe tener una duración máxima de acuerdo con la cantidad de hogares ofrecidosque el ISP propone conectar en un municipio determinado, según se establece en la Tabla 3.

El Plan de instalación se inicia a partir de la finalización de las dos semanas de comercialización y será responsabilidad del ISP obtener los hogares a instalar semana a semana, según el plan propuesto.




Tabla 3 Semanas de instalación de acuerdo con el número de hogares ofrecido
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El plan de instalación presentado con el proyecto podrá ser revisado y ajustado conjuntamente con el Patrimonio Autónomo, de acuerdo con las condiciones específicas del mercado del municipio donde se desarrollará el proyecto seleccionado.

La suma de hogares establecidos en el plan de instalaciones debe coincidir con los hogares ofertados en el numeral 4.
image3.emf
HOGARES A CONECTAR

NÚMERO MÁXIMO DE SEMANAS DE 

DURACIÓN DEL PLAN DE INSTALACIÓN

Hasta 50 16

de 51 a 100 16

de 101 a 150 16

de 151 a 200 16

de 201 a 300 16

de 301 a 400 16

de 401 a 500 16

de 501 a 1000 20

de 1001 a 1500 20

de 1501 a 2000 20

de 2001 a 3000 24

de 3001 a 4000 24

de 4001 a 5000 24

de 5001 a 10000 24

de 10001 a 15000 24

de 15001 en adelante 24
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